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1 SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES  
 

1.1 OBJETO  

La Intendencia Departamental de Durazno (IDD) convoca a Licitación Abreviada para 

la ejecución de obras Mantenimiento Ordinario Reforzado en 31 km del tramo 

UYDU0117, Ruta 6, desde Ruta 19 (Comercio de Sainz) hasta Cerrezuelo. 

La presente LICITACIÓN se regirá por éste pliego de especificaciones particulares, 

planos y planilla de rubros.  

Las Empresas deberán presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe más 

adelante en este pliego.  

1.2 UBICACIÓN, DESIGNACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
 

Designación:  Licitación Abreviada Nº 62/2019  

Descripción: “Mantenimiento Ordinario con porte en tramo UYDU0117 (Ruta 6), 

Departamento de Durazno”.  

 

 
Villa del Carmen 

Sarandí del Yí 



1.3 PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo máximo para la realización de las obras será de 40 días corridos.  

Se considerarán días hábiles, aquellos que sean laborables para la Industria de la 

Construcción sin deducción por días de lluvia (cuando no superen la media mensual 

para la zona) 

Se computarán las licencias de la construcción que se incluyan en el período de obra.  

El  Contratista  deberá  ejecutar  los  trabajos  contratados  dentro  de  los plazos 

indicados,  siendo  de  su  cuenta  tomar  las  providencias  de organización  y  de  

orden  

técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.  

En  el  caso  de  no  cumplimiento  de  los  plazos  se  aplicarán  las   multas 

correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS  

1.4 DOCUMENTOS  QUE  SE  CONSIDERAN  PARTE  DEL  PLIEGO  DE 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES  
 

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones 

Particulares (P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes 

documentos:  

− Pliego  de  Condiciones  Generales  para  la  Construcción  de  Obras Públicas,  

del  

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, designado en adelante Pliego General o 

P.O.(1989).  

− Memoria constructiva particular de la obra de referencia  

− Planillas de rubrado y metrajes.  

− Piezas gráficas de la obra.  

− Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto,  

durante el plazo del llamado a licitación.  

− Las  órdenes  de  servicio  e  instrucciones  que  expidan  el  Director  de  Obra  u  

el  

Órgano de control de las obras en el ámbito de su competencia.  

− Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.  

− Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) aprobado  

por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.  

− Manuales e Instructivos  

● Láminas tipo de la DNV.  



● Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.  

● Norma Uruguaya de Señalización en Obra.  

● Norma  Uruguaya  de  Señalización  Vertical  de  la  DNV, versión  Diciembre 

1999.  

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones  diferentes  o  contradictorias  sobre el  alcance  de  los  servicios, 

materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos 

más específicos  o que sean  más  beneficiosos  para  la obra  a  criterio  del  técnico 

supervisor de la obra.  

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las 

instrucciones,  documentos  del  proyecto  de  la  obra  a cotizar,  criterios de  

evaluación, condiciones de contratación y formularios que componen el presente 

llamado.  

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS  

El P.E.P. y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en 

la Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera Nº 908 de la ciudad de Durazno,  a 

partir del día 14 de febrero de 2019 en el horario de 8:00 hs. A 14:00 hs.-  

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES  

Los proponentes serán   firmas radicadas en  la  República  Oriental  del  Uruguay.  

Deberán acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de 

Empresas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A), estar en 

condiciones de ofertar en el llamado.  

1.7 ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES  

La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en la 

Intendencia  Departamental  de  Durazno  en  la  calle  Dr .  Herrera  Nº  908  la 

ciudad  de Durazno  previo  pago  en  Div. Tesorería  de  la  suma  de  $  2.000 

(pesos  uruguayos  dos mil).  

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio o mail o 

fax, para posibilitar el envío de toda información complementaria.  

A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa 

oferente, con la notificación personal, mail o copia de fax.  

1.8 DOCUMENTACIÓN  NECESARIA  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE LAS 

PROPUESTAS  

Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a lo 

dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992  

1.9 PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

Las  ofertas  deberán  presentarse  en  División Abastecimiento  hasta  el  día  07  de 

Noviembre de 2019, hasta la hora 15:30.  

La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso  



todos los derechos y obligaciones de la misma y de  los oferentes anteriormente 

sujetos al plazo original quedarán sujetos al nuevo plazo.  

1.10 LAS OFERTAS  

1.10.1  GENERALIDADES  

El  oferente  deberá  examinar  todas  las  instrucciones,  formularios,  condiciones  y 

especificaciones de la licitación. Si el oferente omite suministrar información requerida 

en los documentos de licitación o que le fueran solicitados oportunamente, o presente 

una  oferta  que  no  se  ajuste  sustancialmente  y  en  todos  los  aspectos  a  esos 

documentos, podría, a criterio de la Administración, ser rechazada. 

Cuando  la Administración  considere  que  ese  faltante es  un  error  subsanable  le 

otorgará 2 días hábiles para la reparación de dicha omisión.   

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los 

recaudos quedará a criterio de la Administración la aceptación o rechazo de los 

mismos no dando a lugar a reclamo por tal concepto.  

Asimismo  la  Administración  se  reserva  el  derecho,  si  lo  estimase  conveniente, 

solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicación del art. 66 del TOCAF.  

La Administración podrá, por cualquier causa, y en  cualquier momento  antes de que  

venza el  plazo para  la presentación  de  las ofertas,  modificar los  documentos  del 

llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por  iniciativa propia o en atención 

a una aclaración solicitada por un posible oferente.  

Todos  los  que  hayan  comprado  los  recaudos  serán  notificados  por  carta,  fax  o 

correo electrónico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, 

constituirá plena prueba de la notificación.  

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a 

interpretaciones  diferentes  o  contradictorias  sobre el  alcance  de  los  servicios, 

materiales o productos requeridos, prevalecerán las que se expresen en los recaudos 

más  específicos  o  que  sean  más  beneficiosos  para  la obra  a  criterio  del  técnico 

supervisor de la obra.  

1.10.2  FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS   

El  Oferente  presentará  el  original  y  una  copia de  la  Oferta  todo  debidamente 

foliado  y  firmadas  por  el  representante  legal   y  técnico  de  la  empresa,  en  

sobres cerrados  separados   que   identificará   como   “ORIGINAL”   y   “COPIA”,  

según corresponda.  

Los sobres que contienen el original y la copia se colocarán, a su vez, en un solo 

sobre cerrado, en cuya cubierta constará escrito:  

Razón social de la Empresa  

Licitación Abreviada N° 62/2019  

Objeto de la licitación  

Lugar, fecha y hora fijados para la apertura de las ofertas.  



El original y la copia de la oferta serán legibles. En caso de discrepancia, el texto del 

original prevalecerá sobre el de la copia.  

Todas  las  páginas  de  la  oferta  original,  llevarán  iniciales  de  las  personas  que 

firman la oferta.  

La oferta no deberá contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni tachaduras.  

1.10.2.1  SOBRE Nº 1: sobre con la documentación solicitada (certificados y/o constancias)  

a.  Carta de presentación de la empresa, constitución de domicilio legal, teléfono, fax 

y dirección de correo electrónico.  

b.  Certificado  expedido  por    el    Registro    Nacional    de    Empresas    del  

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en el 

presente llamado, articulo Nº 324, Ley 16.736.  

c.  Información  complementaria,  no  contemplada  en  este  Pliego,  que  el  oferente 

estime necesario presentar para una mejor evaluación de su propuesta.  

1.10.2.2  SOBRE Nº2: sobre cerrado con la propuesta económica  

a.  Formulario de oferta,(Formulario Nº5) 

b.  Presupuesto  desglosado  que  incluyen  rubros,  metrajes  precios  y  montos 

correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6). 

c.  Plan  de  Desarrollo  de  los  Trabajos:  donde  se  detallará  el  avance  mensual  

de cada rubro en porcentaje y en pesos.  

En estos formularios los oferentes deberán identificar el Monto Imponible Total en su  

propuesta  según  lo  establecido  en  el  Art.  3º  del Decreto  N°331/986  del  P.E.  del 

27/6/86. En el monto imponible el oferente incluirá el total de jornales que corresponda 

a la aplicación de la Ley Nº 14.411.  

1.10.2.3  SOBRE Nº3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:  

a.  Antecedentes  legales  relativos  a  la  constitución,  naturaleza  jurídica  y 

nacionalidad  de  la  empresa  o  consorcio  proponente,  con  indicación  de  si  la 

empresa es filial o subsidiaria de cualquier  otra institución. Si se tratase  de un 

consorcio no establecido se deberá incluir una carta intención de consorciarse, 

detallando  en  la  misma  las  condiciones  en  las  que  se  constituirá  el  consorcio 

para el caso de resultar adjudicatario.  

b.  Informe  sobre  la  experiencia  en  la  materia  objeto  de  la  licitación  y  en  la 

construcción  de  obras  públicas  y  cumplimiento  de  prestación  de  servicios 

anteriores,  análogos  al  licitado,  llenando  al  efecto  el  Formulario Nº3(Experiencia 

en obras similares).  

c.  Relación  de  obras  en  ejecución  y  otros  compromisos  contractuales  para  los 

próximos 2 años en detalle anual.  

d.  Equipo que se obliga a utilizar en la ejecución de las obras y del mantenimiento y 

conservación de las mismas (hasta la recepción definitiva), con indicación de sus  



especificaciones técnicas, si está disponible. Se deberá completar Formulario Nº 

4(Equipo propuesto por la Empresa).  

Indicar si:  

− Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.  

− El origen o procedencia de los mismos.  

− En caso de arrendamiento, no se podrá superar el 20% del total de los mismos. Y  

en caso de importación, el 25 %.  

e.  Relación  del  personal  técnico  que  se  propone  emplear  en  dichas  obras,  con 

indicación  de  sus  antecedentes  académicos  y  experiencia  profesional, 

suministrando el "Currículum Vitae" de  cada uno  de  ellos  debidamente firmado por  

sus  titulares.  Esta  información  se  presentará  según  el  Formulario  Nº  2 (Relación 

de personal técnico).  

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la 

organización y control de la obra deberá suscribir  la oferta económica en señal de 

aceptación.  

f.  Relación de Subcontratos: La empresa presentará  en todos aquellos rubros que 

sean  motivo  de  subcontratos  el  listado  de  las  empresas  subcontratistas.  Estas 

deberán ser de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno se  

reserva  el  derecho  de  seleccionar,  aceptar,  o  rechazar  al  subcontratista, según 

estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de la propuesta, 

no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo, documentado por 

el técnico supervisor de la obra.  

g.  Referencias bancarias, comerciales y de organismos públicos. Todas  las  

empresas  que  integren  el  consorcio  deberán  responder  solidaria  e ilimitadamente 

por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución 

del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación  

del  principio  de  buena  fe  en  la  ejecución  contractual.  La responsabilidad solidaria 

constará expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario Nº 5).  

Se  presentará  copia  del  documento  de  constitución  del  consorcio,  o  carta  

intención, donde constarán:  

  - denominación  

  - domicilio, teléfono y fax  

  - participación de cada empresa  

  - administración y representación  

  - representante técnico  

 - declaración de solidaridad 



La  falta  de  presentación  de  toda  o  parte  de  dicha  información  o  documentación 

requerida en estos documentos para materializar su oferta, podrá constituir causal de 

rechazo de la misma, al solo juicio de la Administración.  

En caso de que la oferta se haga llegar vía fax el oferente deberá posteriormente 

presentar  toda  la  documentación  en  sobre  cerrado  en la   Intendencia  de Durazno, 

contando  para  ello  con  2  (dos)  días  hábiles  a  partir  de  la  fecha  de  la  apertura  

de  la licitación. El fax para recibir ofertas será el de División Abastecimiento de la 

Intendencia de Durazno número 4362 3563 y el correo licitaciones@durazno.gub.uy 

1.11 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS  

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspección al lugar de emplazamiento de 

las obras y sus alrededores y obtener por sí mismo y bajo su responsabilidad toda la 

información  que  pueda  ser  necesaria  para  preparar  su  oferta.  El  costo  de  esta  

visita será de exclusiva cuenta del licitante.  

1.12 ACLARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN  

Solo  los  adquirentes  del  pliego  podrán  realizar  consultas  o  solicitar aclaraciones  

sobre  el  texto  de  este  pliego,  hasta  2 (dos)  días  hábiles  antes  del plazo fijado 

para la apertura de las ofertas.  

Dichas  consultas  se  harán  por  escrito  y  se  presentarán  personalmente  en  el 

Departamento  Obras  de  la  Intendencia  Departamental  de  Durazno  o  vía  fax  a  

los teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy 

Serán  contestadas  (sin  identificar  su  origen),  por  el  Departamento  Obras  de  la 

Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hará llegar vía fax 

a todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicarán en la página web de 

ésta Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras 

estatales (www.comprasestatales.gub.uy).  

Toda  modificación  de  plazos  será  comunicada  por  el  mismo  procedimiento,  sin 

perjuicio de las publicaciones pertinentes.  

Las aclaraciones o enmiendas serán procesadas por el Departamento Obras de la 

Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta  designe. También se enviarán 

vía fax con confirmación de recibo.  

1.13 MONEDA DE OFERTA, COMPARACIÓN Y PAGO  

Moneda de la licitación.  

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.  

Moneda para la evaluación y comparación de ofertas. 

La moneda para la evaluación y comparación de propuestas será el peso uruguayo.  

Moneda utilizada para los pagos.  

La moneda de pago a los contratistas será el peso uruguayo.  

1.14 TRIBUTOS  

Todos  los  tributos  generados  al  contratista  por  el  cumplimiento  del  contrato,  



vigentes  20  (veinte)  días  antes  a  la  fecha  de  apertura  de  la  oferta,  se  

considerarán incluidos en los precios cotizados.  

El licitante desglosará del precio global de la oferta el importe correspondiente al 

impuesto  al  valor  agregado  a  la  tasa  vigente.  Cuando  el  oferente  no  deje  

constancia expresa al respecto, se considerará el impuesto al valor agregado incluido 

en el monto de  la  oferta.  Los  aumentos  y  disminuciones  de  la  alícuota  del  

referido  impuesto  será reconocido  en  todos  los  casos  por  el  Estado,  a  favor  del  

contratista  o  de  la  

Administración, según correspondiera.  

Los  adjudicatarios  tributarán  el  impuesto  a  la  renta  de  Industria  y  Comercio 

conforme a las disposiciones del Decreto Ley Nº 14.252 y Decreto 852/985 del 

31/12/85 y modificativas.  

Lo abonarán en forma directa o por vía de retención en la fuente de acuerdo a la forma 

jurídica adoptada.  

1.15 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA  

Las  propuestas  serán  válidas  y  obligarán  a  los  oferentes  por  el  término  de  120 

días  hábiles  a  contar  desde  el  día  siguiente  del  correspondiente  a  la  apertura  

de  las mismas,  a  menos  que,  antes  de  expirar  dicho  plazo,  la Administración  ya  

se  hubiera expedido  respecto  a  ellas.  El  vencimiento  del  plazo establecido  

precedentemente  no librará  al  oferente,  a  no  ser  que  medie  notificación  escrita  

a  la Administración  de  su decisión de retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara 

respecto de la adjudicación en el término de diez días perentorios.  

En circunstancias excepcionales, la Administración podrá solicitar que los licitantes 

extiendan  el  período  de  validez  de  sus  ofertas.  Esta  solicitud  y  las  respuestas  

serán hechas por carta o fax. A los licitantes que acepten la prórroga no se les 

solicitará ni se les autorizará que modifiquen su oferta.  

1.16 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

Como está establecido en un ítem anterior, los licitantes deberán adjuntar a sus 

propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las 

facultades  de  la  Administración  de  requerir  la  adecuación  del  mismo,  mediante  

las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.  

Adjuntarán  también  detalles  del  sistema  constructivo  que  emplearán  en  las 

diversas  etapas  de  la  obra. Además  deberán  indicar  el  equipo  con  que  cuentan  

para destinar  a  la  ejecución  de  los  demás  trabajos,  detallando  las  características  

de  las máquinas  que  lo  componen  (marca,  tipo,  modelo,  año  de  fabricación,  

potencia, capacidad,  estado  de  uso,  datos  técnicos  de  catálogo  que  permitan  

determinar  

rendimiento de cada unidad en su tarea específica,  etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, 

no  podrá  retirarse  ningún  elemento  del  equipo  propuesto  para  la  ejecución  de  

los trabajos  comprendidos  en  esta  licitación  sin  previa autorización  de  la  Dirección  

de Obras.  



1.17 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS  

 Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberá ajustarse a los  

plazos  establecidos  por  la  Administración  se  deberá  presentar  un  Preventivo 

mensual  de  flujo  de  fondos  necesarios  para  la  ejecución  del  mencionado  Plan  

de desarrollo con precios.  

 La Administración se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra 

realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos 

presentado  por  la  empresa  adjudicataria,  sin  derecho  a  reclamo  alguno  por  

parte  del contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la 

Administración no serán tomadas en cuenta para la comparación de las ofertas.  

 El  preventivo  de  flujo  de  fondos  podrá  ser  ajustado  en  el  momento  del 

otorgamiento  del  contrato,  a  propuesta  de  la  empresa  y  previa  aprobación  de  

la Administración.  

1.18 GARANTÍAS  

1.18.1  GENERALIDADES  

Deberán presentarse las siguientes garantías:  

a.  Garantía de Mantenimiento de la Oferta  

No corresponde.  

b.  Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de 

Adjudicación,  el  adjudicatario constituirá garantía de  fiel  cumplimiento  de  contrato  

por un  monto  equivalente  al  5%  (cinco  por  ciento)  del  monto  de  adjudicación,  

impuestos incluidos.  

Esta garantía podrá constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en el 

ítem siguiente.  

En la mencionada garantía deberá constar que la misma mantendrá validez hasta la 

fecha en que se efectúe la Recepción Definitiva de la totalidad de las obras.  

Estas garantías sólo serán liberadas una vez realizada la Recepción Definitiva de la 

Obra.  

c.  Refuerzo de Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicará una 

retención del 5% (cinco por ciento) por concepto de refuerzo de garantía. La 

devolución de  tales  retenciones  se  efectuará  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  

cláusula RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS. Dicha devolución, si 

correspondiera, se hará por las mismas cantidades o importes retenidos, no 

generando intereses ni ajustes de ningún tipo y se realizará conjuntamente con la 

entrega del acta de aceptación de la Recepción Provisoria.  

Si la Administración  presumiera  la  existencia  de vicios  o  defectos  constructivos 

que  pudieran  manifestarse  durante  el  plazo  de  mantenimiento  de  la  obra,  podrá 



establecer discrecionalmente la retención de hasta el 50% de las garantías 

constituidas como  refuerzo  de  garantía  de  buen  cumplimiento  del  contrato,  hasta  

la Recepción Definitiva.  

1.18.2   MECANISMO DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

Las  mencionadas  garantías  podrán  ser  constituidas  mediante  alguno  de  los 

siguientes mecanismos:  

a.  Depósito  en  el  Banco  de  la  República  Oriental  del  Uruguay  a  nombre   del 

proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.  

b.  En efectivo o cheque del día.  

c.  Pólizas  de  Seguros  de  Fianzas  emitidas  por  el  Banco  de  Seguros  del  Estado  

u otras empresas que operen en plaza.  

En todos los casos se estará, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF.  

1.18.3  DESTINATARIOS DE LAS GARANTÍAS  

Cualquiera  sea  el  mecanismo  adoptado  para  la  constitución  de  las  garantías, 

siempre  serán  constituidas  a  favor  del  contratante  en  este  caso  la  Intendencia 

Departamental de Durazno, que será nombrada “beneficiario” en las pólizas. 

1.19 DE LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante 

la  Intendencia  de  Durazno  en  todas  las  actuaciones  referentes  al  llamado 

indicando  su  dirección  postal,  fax  o  dirección  de  correo  electrónico  donde  dirigir  

la correspondencia oficial. Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento 

de:  

Poder  General,  Poder  Especial  o  Carta  Poder  otorgada  a  los  efectos  del  llamado  

de referencia;  Poder  Especial  o  Carta  Poder  General  para  todas  las  licitaciones  

de  la Intendencia  Departamental  de  Durazno.  Dichos documentos deberán ser 

presentados en  la  Intendencia  Departamental  de  Durazno  acompañados  de  una  

fotocopia  de  los mismos, previo a la apertura de las propuestas.  

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, deberá redactarse conforme al 

modelo que se agrega al final de esta Sección como FORMULARIO Nº1(Formulario 

de Carta Poder).  

1.20 APERTURA DE OFERTAS  

 En acto público, que se realizará en el día 07 de Noviembre 2019, a la hora 16:00 en  

la  Intendencia  de  Durazno,  en  presencia  de  la  Comisión  de  Licitaciones,  o  los  

funcionarios  que  designe  la  Administración  a  sus  efectos,  y  de  los  representantes 

designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procederá a la apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

de los sobres cerrados de las ofertas según se detalla en este pliego.  

La recepción de las ofertas será hasta la hora 15:30 del mismo día indicado para la 

apertura.  

Antes  de  proceder  a  la  apertura  de  sobres  con  la  propuesta  económica,  se 

examinará  la  documentación  solicitada   para  verificar  si  está  completa,  si  se  



han presentado las garantías en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a 

los documentos de licitación.  

En  dicho  acto  serán  recibidos  todos  los  documentos  por  parte  de  la 

Administración, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F.  

1.21 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE 

OFERTAS  

 En  el  caso  que  en  la  presentación  de  las  ofertas,  se  constatarán  errores  u 

omisiones de naturaleza subsanable, la Comisión de  Adjudicaciones podrá requerir 

la información  complementaria,  existiendo  un  plazo  máximo  de  cinco  (5)  días  

hábiles  a partir  de  la  notificación  del  oferente  para  hacer  entrega  de  la  misma  

en  condiciones satisfactorias.  Se considera  que  un  error  o  una omisión  es de  

naturaleza subsanable cuando se trate de cuestiones relacionadas con constatación 

de datos, información de tipo histórico, aritmético (como ser error en la posición de 

una coma decimal), etc. Todo esto,  siempre  y  cuando  no  se  afecte  el  principio  

de que  las  ofertas  deben  ajustarse sustancialmente  a  los  documentos  de  

licitación.  Sin embargo  existen  cierto  tipo  de errores  u  omisiones  básicos  que,  

por  su  naturaleza  no  son  considerados  como subsanables  como  ser:  el  no  firmar  

la  oferta,  el  no presentar  una  determinada garantía  o  el  no  presentar  la  

acreditación  de  líneas  de  crédito,  etc.  Por  último, tampoco se permite que la 

corrección de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la sustancia 

de su oferta o para mejorarla.  

Las  ofertas  que  no  se  ajusten  sustancialmente  a  las  bases  de  licitación  o  que 

contengan  errores  u  omisiones  no  subsanables  según  los  criterios  establecidos 

anteriormente, serán rechazadas. La Administración podrá además rechazar todas las 

ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitación, o cuando 

sea evidente  que  ha  habido  falta  de  competencia  o  colusión.  La  Administración  

podrá, rechazar todas las ofertas si las de precio evaluado más bajo fuesen 

considerablemente superiores  al  presupuesto  oficial.  Las  propuestas  individuales  

podrán  ser  rechazadas cuando  éstas  sean  tan  inferiores  al  presupuesto  oficial,  

que  razonablemente  pueda anticiparse  que  el  oferente  no  podrá  terminar  las  

obras  en  el  plazo  previsto  y  por  el precio ofrecido.  

1.22 DERECHO  DEL  CONTRATANTE  A  ACEPTAR  CUALQUIER  

OFERTA  Y  A RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS  

 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como  

de  anular  el  proceso  de  licitación  y  rechazar  todas  las  ofertas  en  cualquier 

momento  con  anterioridad  a  la  adjudicación  del  Contrato,  sin  que  por  ello  

incurra  en responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decisión.  

1.23 CONFIDENCIABILIDAD  

Después  de  la  apertura  pública  de  las  ofertas  y  antes  del  anuncio  de  la 

adjudicación del contrato la Comisión no suministrará información alguna con respecto 

al examen, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a 

las adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén 

oficialmente vinculadas con el proceso.  



1.24 EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS  

La Administración comparará las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:  

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:  

Calificación  de  antecedentes  (Ca): Se  preparará  un  orden  de  mérito  de  las 

propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos porcentuales para lo cual 

se valoraran los ítems que a continuación se detallan y de acuerdo a los puntajes 

máximos indicados.  

− Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 30 PUNTOS  

− Experiencia de la empresa en obras similares: 20 PUNTOS  

− Antecedentes  de  la  Empresa  con  la  Administración  (calidad  de  las  obras):  10 

PUNTOS  

− Antecedentes  de  la  empresa  con  la  administración  (cumplimiento  en  plazo  de  

las obras): 10 PUNTOS  

− Disponibilidad  inmediata  para  el  comienzo  de  las  obras  y  plazo  de  ejecución:  

30 PUNTOS  

 En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras 

ejecutadas  para  la  Administración,  las  Empresas  con antecedentes   negativos  se 

calificarán  de  0  a  4  puntos,  las  Empresas  con  antecedentes  positivos  con  la 

Administración  se  calificarán  de  6  a  10  puntos  y  las  Empresas  sin  antecedentes  

se calificarán con 5 puntos.  

Aquellas empresas  que  tengan  órdenes  de  servicio  pendientes  y/o  atrasos  en 

cronogramas  de  otras  obras  contratadas  con  la  Administración,  se  calificará 

como 0 punto en el ítem (Ca) Calificación de antecedentes.  

Calificación  económica (Ce): Se calificará  las  ofertas  económicas aceptadas porsu 

puntaje en la calificación de antecedentes (Ca).  

El puntaje Ce para cada oferente es  Ce=Pm/Px100  

Donde:  

P= precio del oferente calificado  

Pm= menor precio ofertado  

Ce= calificación económica del oferente evaluado  

El "precio del oferente calificado" para el proyecto presentado por la Administración 

es el  que  resulte  de  la  sumatoria  de  multiplicar  los  metrajes  indicados  en  el  

Cuadro  de Metrajes  por  los  precios  unitarios  cotizados  en  la  propuesta,  más  el  

IVA correspondiente, más los aportes por Leyes Sociales según se indica a 

continuación.  



PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS  + IVA +APORTE 

POR LEYES SOCIALES LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES 

X 71.4%  

Para  estimar  las  Leyes  Sociales  los  Oferentes  realizarán  los  cálculos necesarios  

que resulten de la aplicación de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles 

estimados de sus  propuestas,  con  más  los  aportes  y  gastos  que  correspondan  

por  concepto  de cuotas mutuales y demás obligaciones y aportaciones que 

correspondan.  

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicará expresamente si 

se modifica  el  monto  correspondiente  a  Leyes  Sociales. De  no  realizarlo  se  

entiende  se mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales.  

Calificación final (Cf):La calificación final de cada oferente se obtendrá mediante la  

aplicación de la siguiente fórmula:  

Cf=0,50xCa+0,50xCe  

Donde:  

Cf= calificación final  

Ca= calificación de antecedentes  

Ce= calificación económica del oferente evaluado  

 En caso de que un Oferente omita señalar el monto correspondiente a  

Leyes Sociales, se rechazará la Oferta.  

1.25 ADJUDICACIÓN  

Conjuntamente con la presente Licitación se están abriendo otros procesos licitatorios 

con el mismo cometido de mitigar la Emergencia Vial producto de las inclemencias 

climáticas del mes de abril en curso.  

En  el  caso  de  que  las  ofertas  de  una  misma  Empresa resultaren  las  más 

convenientes para más de una Licitación, la Administración podrá, consultando con la 

Empresa, no adjudicar todas las licitaciones.  

El  estudio  de  las  ofertas  presentadas  estará  a  cargo  de  la  “Comisión  Asesora   

de Adjudicaciones”.  

 La Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejará la adjudicación de la oferta que  

obtenga  la  mayor  calificación  final,  pudiendo  hacerlo  por  cantidades  menores  o 

mayores a las indicadas.  

 La Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar a  

mejora  de  ofertas  según  los  mecanismos  previstos  en  el  Art.  66  del  “T.O.C.A.F.”, 

cuando así lo considerase conveniente.  



 La  Administración  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  obra  a  la  oferta  que 

considere más conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no 

se ajuste al informe elaborado por la “Comisión Asesora de Adjudicaciones”.  

Así mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar el 

proceso de licitación y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la 

adjudicación, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes 

afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal 

decisión.  

 Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio más bajo, dará 

derecho alguno a ningún proponente para reclamar la adjudicación a su favor.  

En  todos  los  casos  se  determinará  sobre  la  base  de la  propia  oferta  y  sin 

necesidad  de  tener  que  recurrir  a  pruebas  externas, si  ésta  se  ajusta  en  forma 

sustancial a dichos documentos.  

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y del 

llamado a licitación, será rechazada sin generar derecho a reclamación alguna por 

ningún concepto.  

La Administración  podrá  también  dejar  sin  efecto  el  llamado  en  el  supuesto  de 

que  las  ofertas  presentadas  sean  manifiestamente  inconvenientes  o  inadmisibles, 

cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, o sea evidente, que haya 

habido falta de competencia, y/o colusión.  

1.26 NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS Y FIRMA 

DE LOS CONTRATOS  

La  Intendencia  comunicará  por  escrito,  mail  ó  fax  al  o  a  los  adjudicatarios,  o  

a quienes  legalmente  los  representan,  la  aceptación  definitiva  de  la  oferta, 

transcribiéndose íntegramente el texto de la resolución de la Adjudicación.  

Dentro de los siguientes 10 días el adjudicatario deberá presentar la garantía de 

cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.  

Dispondrá de un  plazo de 10  días a partir de su notificación, para perfeccionar todos 

los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.  

La  empresa  adjudicataria  que  no  disponga  de  la  inscripción  en  el  Registro 

Nacional de Empresas de Obras  Públicas  deberá solicitarla  y  obtener los certificados 

expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley Nº 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.  

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo deberá estar legalmente 

constituido previamente a la firma del Contrato.  

Hasta ese momento el Oferente estará obligado con el Comitente, por la oferta 

presentada y la comunicación de adjudicación.  

Si  el  adjudicatario  o  sus  representantes,  no  cumplieran  en  plazo  con  las 

obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podrá  anular la adjudicación  perdiendo 

el primero,  el  depósito  de  Garantía  de  Mantenimiento  de  Oferta,  o  el  de Garantía  

de Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.  



 El  Contrato  será  firmado  en  las  oficinas  del  Comitente  y  conforme  al  modelo 

(Anexo Nº 3 - Formularios de Contrato).  

1.27 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES  

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.  

Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado dentro de 

los 10 días calendario del mes siguiente al de la ejecución de los trabajos, a precios 

unitarios del contrato y que será presentado por la Empresa Contratista y aprobado 

por el Director de la Obra.   

Este certificado será luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado 

para su pago.  

El pago de los certificados se efectuará dentro de un plazo de 30 (treinta) días hábiles  

después  de  aprobado  el  certificado  por  el  Director  de  Obra  y  elevado  al 

Departamento de Hacienda para su pago.  

Reajustes.  

Los pagos se reajustarán mediante la Paramétrica de la Dirección Nacional de  

Vialidad  para  los  rubros  de  referencia  (ver  Anexo).  Tomando  como  boletín base, 

el que publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del llamado.  

Solamente  se  reconocerán  los  ajustes  paramétricos  durante  el  plazo aprobado  

de  ejecución,  contado  a  partir  de  la  fecha de  inicio  de  obra.  Se considerará una 

tolerancia de 20 días por atrasos debidamente justificados. Fuera de dicho plazo no 

se pagarán ajustes.  

1.28 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 El plazo total para la terminación de la obra será de  50 días Corridos contados a 

partir de la fecha de Firma del contrato.  

El  plazo  mencionado  supone  un  ritmo  de  labor  con  jornadas  de  nueve  horas 

treinta y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podrá incrementar con la previa 

autorización  de  la  Administración  la  jornada  de  trabajo.  La  Dirección  de  la  Obra 

informará si hay interés en aumentar el horario de  trabajo y si está en condiciones de 

atender  la  Dirección  de  las  mismas  en  dicho  mayor  horario,  o  bajo  qué  

condiciones puede  realizarse.  En  tal  caso,  serán  de  cuenta  y  cargo  del  

Contratista  todas  las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo 

ritmo de los trabajos.  

El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que 

el número de días efectivos de trabajo en cada  mes del año es: Quince (15) días para  

los  meses  de  mayo,  junio,  julio  y  agosto  y  veinte  (20)  días  para  los  meses 

restantes.  Si  durante  el  período  de  ejecución  hubiera  menos  días  de  trabajo  

que  los previstos,  se  aumentará  el  plazo  parcial  afectado,  así  como  el  total,  en  

la  diferencia entre el número de días previstos y el número de días reales trabajables.  

En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre costo de las 

leyes sociales (4% del monto imponible) serán a cargo del contratista descontándose  

de  los  futuros  certificados  de  avance o  garantía  de  fiel cumplimiento de contrato.  



1.29 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA  

El Contratista deberá proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de 

ejecutar y mantener las obras:  

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus 

sectores respectivos, y aquellos capataces  y encargados que sean competentes para  

asegurar la debida supervisión de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y 

aquella  mano  de  obra  capacitada,  semi  capacitada  y no  capacitada  que  sea 

necesaria para la debida ejecución de las obras en el plazo establecido.  

 El Director de la Obra estará facultado para expresar sus objeciones con respecto a  

toda  persona,  que  por  falta  de  respeto  y  obediencia  al  personal  encargado  de  

la  dirección  o  vigilancia  de  las  obras,  por  ineptitud  o  cualquier  falta  que  perturbe  

o comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá la obligación de 

despedir o alejar  inmediatamente  a  los  dependientes  y  operarios  que  el  Director  

de  la  Obra indique.  

Toda persona que haya sido alejada de las obras deberá ser sustituida a la mayor 

brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la Obra.  

 

1.30 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA  

El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

El Contratista  será notificado del  día  y  hora  en  que se  efectuará  el  trazado  y 

replanteo.  

Pondrá  a  disposición  del  Director  de  la  Obra,  el  personal,  los  instrumentos,  

útiles  y materiales  necesarios para el trazado, debiendo  extenderse  por duplicado 

un acta en que  conste  haberse  verificado  esta  operación  con  arreglo  al  proyecto  

aprobado, incluyendo las observaciones que en esa operación se hubieran formulado. 

Uno de los ejemplares del acta se agregará  al expediente respectivo, quedando el 

otro en poder del Contratista. El replanteo se hará aún en ausencia de éste, 

levantándose acta con la firma de los comparecientes.  

Los gastos de replanteo general, así como los de los replanteos parciales que se 

efectúen en el curso de los trabajos serán de cuenta del Contratista, como también la 

reposición de las señales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.  

 

1.31 PLAN DE TRABAJO - MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO  

 El  Contratista  propondrá  al  Director  de  Obra  un  Plan  de  Trabajo  con  su 

señalización de obra.  

Cuando la ejecución de las obras interfiera con el tránsito existente, el Contratista 

deberá adoptar las precauciones necesarias para evitar interrupciones y/o perjuicios 

de clase  alguna  al  mismo  o  a  las  obras.  Se  podrá  restringir  la  circulación  

cuando  sea estrictamente necesario. Cuando esto suceda, el Contratista deberá 

instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de señalización de obras 



exigidos por la Norma Uruguaya de Señalización de Obras, siendo responsable tanto 

de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.  

En todos los casos, serán de cuenta del Contratista todas las obras y providencias 

que sea necesario efectuar y adoptar para que el tránsito desviado se realice a una 

velocidad razonable y sin riesgo ni molestias para los usuarios.  

El  Contratista  colocará  las  barreras,  los  parapetos,  las  señales,  los  letreros,  

las luces  u  otros  elementos  en forma  tal  que el  tránsito  se  realice  en forma  

segura  y se elimine  la  posibilidad  de  que  sean  afectadas  las  obras  en  

ejecución,  en  un  todo  de acuerdo con las normas de señalización de obra, 

concordantes y complementarias.  

El Contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de 

molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de 

seguridad  a  colocar  deberán  estar  diseñados  e  instalados  de  manera  de  proteger  

en forma  efectiva  a  los  peatones,  ciclistas  o  cualquier  otro  usuario  del  entorno,  

de  los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona 

que se encuentra en peligro. El Contratista deberá disponer de desvíos claramente 

indicados y señalizados para los peatones que deban atravesar la zona de obras, 

evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y 

permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable tanto durante el día 

como la noche.  

El  Contratista  no  tendrá  derecho  a  reclamaciones  ni  indemnización  alguna  de 

parte de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por concepto de daños 

generados por el tránsito público pasante por la obra.  

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 

originados  en  deficiencias  en  los  desvíos,  señalización  de  la  obra  o  de  los 

propios desvíos, elementos de seguridad y protección.  

1.32 ORDENES DE SERVICIO  

Durante la ejecución de las obras más el año de conservación correspondiente, el 

Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de 

servicio e instrucciones que expida por escrito el  Director de las Obras y de las cuales 

dará recibo el Contratista. Este estará obligado a  cumplirlas aún cuando las considere 

irregulares, improcedentes o inconvenientes.  

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

servicio,  deberá,  no  obstante,  ejecutarla,  pudiendo sin  embargo  presentar  sus 

reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo  no mayor de 10 días al Director de 

Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores.  

Si  se  dejara  transcurrir  este  término  sin  presentar  reclamaciones  se  entenderá 

por  aceptado  lo  resuelto  por  la  Dirección  de  Obra  y no  le  será  admitido 

reclamación ulterior por tal concepto.  

Las  órdenes  de  servicio  no  liberan  al  Contratista de  su  responsabilidad  directa 

por la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.  



1.33 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS  

 Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato,  el  Contratista  a  través  de  la  Dirección  de  Obra,  propondrá  su  Recepción 

Provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las 

liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantía de cumplimiento de 

contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que 

hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la  fecha del acta 

respectiva el plazo de 15 (quince) días para la devolución de dichas garantías.  

Si  las  obras  no  se  encontrasen  ejecutadas  con  arreglo  al  contrato,  se  hará 

constar  así  en  el  acta,  dando  la  Dirección  de  la  Obra  al  contratista  instrucciones 

detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la 

expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo 

reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes 

recibidas, se procederá a la  Recepción  Provisoria.  Si  no  ha  cumplido  las  órdenes  

recibidas,  la  Administración podrá declarar rescindido el contrato con pérdida de la 

garantía. El plazo acordado por la  dirección  de la  Obra para  efectuar las 

reparaciones  no  exime  al Contratista  de  las responsabilidades  y  multas  en  que  

pueda  haber  incurrido  por  no  haber  terminado  en forma las obras en el tiempo 

fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 

expondrá  dentro  del  término  de  diez  días  los  fundamentos  de  su  disconformidad.  

Si dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que 

acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna 

reclamación ulterior.  

1.34 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS  

Transcurrido un plazo 6 meses a partir de la Recepción Provisoria, se procederá a  la  

Recepción  Definitiva  con  las  formalidades  indicadas  para  las  provisorias  y  si  las 

obras  se  encontrasen  en  perfecto  estado,  se  darán  por  recibidas  labrándose  el  

acta correspondiente.  

Verificada la Recepción Definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de  

los  trabajos  que  con  arreglo  a  las  condiciones  del  contrato  y  órdenes  de  servicio 

hubieran  sido  efectuados. Aprobada  dicha  liquidación  se  devolverán  las  garantías  

al contratista,  previa  deducción  de  las  multas  en  que  hubiera  incurrido  y  siempre  

que contra  él  no  exista  reclamación  alguna  por  daños  y  perjuicios  producidos  a 

consecuencia de las obras y que sean de su cuenta opor deudas de jornales, en un 

plazo de 15 (quince) días a partir de la firma del acta de Recepción Definitiva.  

1.35 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS  

Se indemnizará a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven 

suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecución, siempre que se  

produzcan  efectivos  perjuicios,  los  cuales  se  justificarán  razonablemente  por  el 

Contratista,  y  cuando  no  haya  merecido  observaciones  durante  la  ejecución  del 

contrato.  



La determinación del importe máximo de dicha indemnización se hará en base a la 

siguiente fórmula:  

Se entenderá:  

 I  = monto de la indemnización;  

 M  = monto de la obra contratada;  

 D  = número  de  días  calendario  del  plazo  contractual,  ajustado  con  las variaciones 

operadas a la fecha de producido el perjuicio;  

 Dp  = número de días calendario contados a partir de la fecha en que se produce la 

suspensión, hasta la fecha en que ésta cesa, o número de días calendario de aumento 

de plazo según el caso;  

 G  = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios que se 

tomará igual a 0.10.  

Se  consideran,  a  estos  efectos,  gastos  fijos  los  importes  que  el  contratista 

inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralización de las obras.  

Se considerará como fecha de iniciación de la suspensión del plazo el día en que la 

empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra, 

de acuerdo al plan de avance aprobado y de culminación del mismo, el día en que la 

empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.  

El  contratista  dispondrá  de  un  plazo  perentorio  de diez  (10)  días  calendario,  a 

contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnización.  

Vencido  dicho  plazo,  caducará  el  derecho  a  indemnización  reconocido  al 

Contratista.  

1.36 RESCISIÓN POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA  

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes  

casos:  

1.36.1  Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En 

este  caso  el  Contratista,  de  común  acuerdo  con  el  Contratante,  podrá  negociar  

un nuevo precio.  

1.36.2  Cuando la reducción o supresión de la obra exceda el 25% del monto total del 

contrato.  

1.36.3  Cuando  la  suspensión  de  la  obra  dispuesta  o  causada  por  la 

Administración exceda de 1/3 del plazo contractual. 

1.36.4  Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciación de las obras en 

un 30% del plazo total de la obra.  

1.36.5  Cuando la Administración retardase los pagos de certificados cuyo importe de  

obra  realizada  sea  mayor  de  un  50%  del  monto  previsto  en  su  plan  de avance, 

ajustados  con  las  prórrogas  que  correspondieran,  el  Contratista  podrá  



hacer incurrir en mora al Contratante mediante el envío de un telegrama colacionado.  

Sesenta  (60)  días  después  de  la  fecha  del  telegrama  colacionado,  si  el  

Contratante no hubiera efectuado aún el pago, el Contratista tendrá derecho a prevenir 

la rescisión del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.  

Transcurridos cinco (5) días hábiles después de la fecha de este último telegrama, si 

el Estado no hubiera pago  el certificado  o los certificados que originaron los 

telegramas mencionados,  el  Contratista  podrá  declarar  rescindido  el  contrato  y  

reclamar  la indemnización que se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:  

Se entenderá:  

 I  = Importe de indemnización a certificar.  

 S  = Saldo  del  plazo  contractual  en  días  calendario  incluidas  las prórrogas que 

correspondieran.  

 M  = Monto  de  las  obras  contratadas,  actualizadas  al  momento  de  la rescisión.  

 P  = Plazo contractual en días calendario.  

 G  = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administración y beneficios 

que a estos efectos se tomará G igual a 0.10.  

El parámetro S será como máximo igual a 180 (ciento ochenta) días calendario.  

La indemnización que se establece en la presente cláusula suspende y no podrá ser  

superpuesta  al  mismo  tiempo  con  la  que  se  establece  en  la  cláusula 

INDEMNIZACIONES  POR  SUSPENSIÓN  DE  LAS  OBRAS  (Indemnizaciones  por 

suspensión de las obras).  

En el caso previsto en el literal 1.36.1 de esta cláusula la rescisión operará sin derecho 

a indemnización alguna a favor del Contratista.  

En  los  casos  indicados  en  1.36.2   1.36.3   1.36.4  se  aplicará  a  los  fines  de  la 

determinación de la indemnización la misma fórmula indicada en 1.36.5.  

1.37 RESCISIÓN DE LAS OBRAS  

 La  rescisión  del  contrato,  además  de  la  pérdida  de las  garantías  constituidas, 

hará  exigible  los  daños  y  perjuicios  emergentes  del incumplimiento,  y  también  

dará derecho a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato 

a un tercero por cuenta del Adjudicatario.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración -en caso de rescisión de contrato- podrá  

ordenar  el  retiro  del  contratista  del  área  afectada  a  la  obra,  tomando  posesión 

automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria 

afectada,  la  que,  en  caso  de  no  efectuarse  en  el  plazo  de  5  días,  facultará  a  

la Administración para hacerlo por cuenta del Contratista.  

1.38 APORTES POR LEYES SOCIALES  

 La  Intendencia  de  Durazno  estará  obligada  al  pago de  todos  los  aportes 

generados  de  acuerdo  a  las  Leyes  Sociales  vigentes  (71,4%  del  monto  



imponible), siempre  que  dicho  monto  no  supere  el  monto  de  Leyes Sociales  

propuesto  por  el Contratista  en  su  oferta.  En  el  caso  que  lo  supere  la  diferencia  

irá  a  cargo  del Contratista.  

 Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Sección I del 

presente  pliego  de  condiciones,  el  sobre  costo  de  las  leyes  sociales  (4%  del  

monto imponible)  serán  a  cargo  del  contratista  descontándose  de  los  futuros  

certificados  de avance o garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Administración en los 

primeros 5 días hábiles del mes, un ejemplar de la  planilla de declaración al B.P.S. 

de los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular 

de la obra se le devolverá a la empresa la planilla en cuestión, debiendo la misma 

realizar el trámite  en  el  B.P.S.  donde  se  generará  una  factura, la  que  deberá  

entregar  a  la Administración para efectuarse el pago correspondiente en un plazo 

anterior a 5 días hábiles a su vencimiento.  

Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas 

serán deducidas de los siguientes certificados.  

No se procesarán certificados de obra sin la constancia de la presentación de la 

planilla correspondiente al mes a certificar.  

En  caso  de  superarse  el  monto  tope  de  Leyes  Sociales  -ajustado  según  los 

aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la 

Dirección de  Obra,  modificaciones  del  plazo  contractual  u  otras  causales  de  

variación  del  tope inicial- la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. 

Este dispondrá un plazo de 10 días para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, 

la Administración resolverá en consecuencia.  

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, según resulte de las 

planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán 

de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.  

En  el  caso  de  que  aún  después  de  contratada  la  obra,  se  observará en  dicho 

proyecto  alguna discrepancia  con  lo  especificado,  el  Contratista  estará obligado, 

si la Administración lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a 

entera satisfacción  de  aquélla,  y  sin  que  ello  signifique  ningún  aumento  del  

precio  global establecido.  

 En el caso eventual de que como consecuencia de la modificación del proyecto  

de  variante  presentado  resultara  una  reducción  de  obra,  se  disminuirá  el  monto  

del precio  global  contratado  por  aplicación  a  dicha  reducción  de  obra  del  precio  

unitario correspondiente. Para la interpretación y cumplimiento del contrato de obra 

respectivo, así  como  para  todo  aquello  que  no  esté  expresamente estipulado  en  

la  presente documentación  y  en  el  modelo  de  contrato,  el  licitante  acepta  que  

las  partes  se someterán a la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental 

del Uruguay, por lo que el licitante deberá renunciar al fuero que pudiera 

corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.  



No se pagarán aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.  

En los aportes por leyes sociales quedarán incluidos los aportes eventuales que 

correspondan por cuotas de asistencia mutual.   

Los  montos  imponibles  por  concepto  de  leyes  sociales  que  los oferentes indiquen 

en sus propuestas no podrán ser inferiores, al 14% del monto total sin impuestos.  

La  Administración  tomará  en  cuenta  los  ajustes  de  valores  de  jornales durante  

el  plazo  de  la  obra.  Para  el  cálculo  de  dicha  desparametrización  se utilizará el 

valor obtenido del boletín publicado por la DNV del MTOP:  

−  CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA III)  

1.39 CONDICIONES LABORALES  

Empleo de la mano de obra  

El Contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de la 

mano de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato                       

estipule  de  otro  modo,  para  el  transporte,  alojamiento,  alimentación  y  pago  de  

los sueldos de acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.  

Suministro de agua  

El Contratista  deberá  proporcionar  en el emplazamiento, a  la satisfacción  de la 

Dirección  de  la  Obra,  un  suministro  adecuado  de  agua  potable  y  para  otros 

usos destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.  

Leyes laborales    

El Contratista cumplirá con las leyes laborales del país Contratante y con todos los 

estatutos e instrucción contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.  

1.40 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL 

CONTRATISTA  

 Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitución del  

depósito  sustitutivo  de  la  retención  del  2%,  para  los  casos  en  que  éstos 

correspondan,  o  declaración  de  la  empresa  de  que  no efectuará  sustitución  por  

ese período,  deberán  entregarse  donde  la Administración lo  indique,  en  los  

primeros  diez (10) días calendario del mes siguiente a la ejecución de los trabajos. 

Vencido el plazo, no podrá efectuarse la sustitución de la retención del 2%.  

1.41 EL CONTRATISTA MANTENDRÁ LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO  

Durante  el  progreso  de  las  obras  el  Contratista  deberá  mantener  el 

emplazamiento debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá 

almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los materiales sobrantes así 

como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras 

provisorias que ya no se necesiten.  

1.42 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS 

OBRAS  

 Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 

todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las 



obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias 

y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra.  

En  caso  de  incumplimiento  de  parte  del  Contratista de  sus  obligaciones,  el 

Contratante  tendrá  derecho  a  emplear  y  pagar  a  otros  contratistas,  personas  o 

dependencias estatales para llevar a cabo el resto  del trabajo de limpieza. Los costos 

de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste 

en el  pago  de  los  mismos,  el  Contratante  tendrá  derecho  a  deducir  su  importe  

de  los créditos que tuviera con el Contratista.  

1.43 CALIDAD DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en 

la SECCION II (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista 

no podrá utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la 

Dirección de la obra.  

Regirán  todas  las  normas  UNIT  que  sean  aplicables, publicadas  hasta  10  días 

antes de la fecha del llamado a licitación. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas 

Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".  

El Contratista  presentará muestras  de los materiales de acuerdo con lo que se 

establezca en este Pliego, o como lo indique la Dirección de la obra en los casos en 

que corresponda, debiendo ser entregadas con la antelación suficiente como para 

permitir su examen y análisis.  

1.44 MUESTRAS Y ENSAYOS  

 Todas las muestras deberá suministrarlas el Contratista a su propio costo.  

 El  Contratista  deberá  instalar  y  mantener  en  operación  todos  los  elementos  de 

laboratorio e instrumentación que se establezcan necesarios para practicar los 

ensayos previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la 

Dirección de la Obra.  

 Los costos incurridos deberán estar incluidos en el precio del contrato.  

1.45 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROS  

El  Contratista  será  responsable  de  los  daños  ocasionados  en  virtud  de  la 

ejecución  del  contrato,  a  las  personas  que  trabajen en  ellas  y  a  terceros,  así  

como  también a bienes públicos y privados, provengan dichos daños de las  

maniobras en sus instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean 

imputables.  A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el 

adjudicatario deberá  contratar  un  seguro  contra  todo  riesgo  por  U$S  250.000  

(dólares estadounidenses  doscientos  cincuenta  mil),  por  todo el  plazo  contractual  

y  hasta  su recepción definitiva.  

1.46 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR  

El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones  

o demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca 

o nombre  registrado  y  otros  derechos  protegidos  relativos  a  equipo  de  

construcción, maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo  o material utilizado 



en virtud de las obras, así como con respecto a todas las reclamaciones, daños, costos 

y desembolsos de cualquier clase que sean con respecto o con relación a las 

antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la Administración cuando 

correspondiera.  

1.47 FUERZA MAYOR    

La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones que  

le  corresponden  de  acuerdo  con  el  contrato,  no  será  considerada  como  

cumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor. Se 

considerarán causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que 

verdaderamente  afecten  la  ejecución  del  mismo,  cuya ocurrencia  no  sea 

responsabilidad  de  ninguna  de  las  partes,  siempre  que  se  hayan  adoptado  todas  

las medidas razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes.  

Se incluyen:  

 a)  Guerra,  estado  de  beligerancia,  invasión,  guerra  civil,  revolución,  rebelión, 

piratería, motines, tumultos, insurrecciones o usurpación de poder.  

 b) Huelgas.  

 c)  Confiscaciones,  expropiaciones,  daños  o  destrucción  causadas  por  las 

Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderías.  

 d)  Desastres  naturales,  tales  como  terremotos,  maremotos,  erupciones 

volcánicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.  

 e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.  

1.48 ARBITRAJE  

Cualquier  diferencia  que  se  plantee  entre  la  Intendencia  Departamental  y   el 

Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecución de 

las obras o que se susciten durante el plazo de garantía de conservación de las 

mismas, será resulta por árbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez 

notificado el  Contratista  del  nombramiento  del  árbitro  de  la  Intendencia,  dispondrá  

de  cinco  (5) días hábiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los árbitros, 

designarán ambos un tercero  dentro  de  cinco  (5)  días  hábiles  a  contar  de  la  

designación  del  árbitro  del Contratista.  

En cualquiera de los dos casos, los árbitro dispondrán de quince (15) días hábiles a  

contar  de  la  designación  del  árbitro  del  Contratista  para  dictar  su  fallo,  que será 

inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podrá disponer 

la rescisión del contrato con pérdida de la garantía de cumplimiento por parte de aquél 

a quién se le descontará asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos, 

multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.  

1.49 DE LAS NORMAS  

Cada vez que en los documentos de Licitación se mencionan normas de calidad a que 

deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entenderá que también 

serán  aceptables  bienes  que  cumplan  otros  estándares  reconocidos  que  

aseguren calidad igual o superior a las mencionadas. Si las  especificaciones hacen 



referencia a marcas de fábrica, número de catálogo o tipos de equipo de un 

determinado fabricante, serán  también  aceptables  ofertas  de  equipos,  artículos  o  

materiales  alternativos  que tengan características similares, presten igual servicio y 

sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, 

debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la Administración.  

1.50 MULTAS  

Por cada día hábil de demora en la iniciación de las obras, el Contratista será 

sancionado con una multa de U$S 1.000. El mismo monto se aplicará por cada día 

hábil en el que el Contratista interrumpa sus labores en el lugar, por motivos que no 

sean atribuibles al clima.  

Por cada día hábil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administración sancionará 

al Contratista con una multa también de U$S 1.000.  

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dólares 

estadounidenses cincuenta) por día y por cada orden.  

 El importe de las multas y demás gastos, serán descontados de la Garantía de Fiel 

Cumplimiento  del  contrato,  o  en  caso  de  que  aquel  no  alcanzará,  de  los pagos 

pendientes. La liquidación se realizará al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.  

  



2 SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES  
 

2.1   INTRODUCCIÓN  

La  Intendencia  Departamental  de  Durazno  (IDD)  convoca  a  Licitación Abreviada 

para la ejecución de obras de mantenimiento ordinario reforzado y obras de arte. Las 

mismas se ejecutarán en tramos de los caminos departamentales denominados 

como:  

UYDU0117.   

Los  tramos  a  mantener  serán  definidos  por  la Administración en los lugares que 

ésta considere necesarios, y abarcarán una longitud total de 31 km.  

Se  adjunta  al  presente  pliego  el  plano  donde  el  oferente  puede  visualizar  la 

ubicación de los caminos mencionados (Anexo Nº2).  

En esta Sección se efectúan aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada 

Sección I, según corresponda a las características de las obras que se licitan.  

En caso de contradicción, las especificaciones de esta Sección prevalecen sobre las 

especificaciones de la Sección I.  

2.2    ACOPIOS  

Para  la  presente  licitación  no  se  admitirán  pago  por  concepto  de  acopio  de 

materiales.  

2.3   SUMINISTRO DE LOCOMOCIÓN  

El contratista deberá suministrar en forma permanente para uso del personal que el 

Director de Obra indique, 1 (un) vehículo, sin  limitaciones de horario, sin chofer, y 

con un recorrido máximo mensual de 3.000 kilómetros.  

 El  vehículo  se  suministrará  desde  la  fecha  del Acta  de  inicio  y  todos  los 

gastos derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, 

combustible, etc.) serán de cuenta del contratista.  

Será cero Kilómetro, modelo con menos de 1 año de antigüedad, potencia mínima 

60HP,  airbag,  radio  con  puerto  USB,  aire  acondicionado  frío/calor,  y  un  

kilometraje máximo al momento del suministro de 45.000km.  

En caso de interrumpirse el suministro del vehículo por cualquier causa, éste será 

sustituido por otro de similares características, a cargo exclusivo del contratista.  

Durante  las  interrupciones  prolongadas  de  obra  y/o licencias  del  Contratista,  se 

interrumpirá el suministro del vehículo, quedando el mismo en poder del Contratista.  

La  demora en el suministro del vehículo será penalizada con una multa $ 6.000 

(pesos uruguayos seis mil), por día de atraso.  

Los gastos derivados de este suministro no serán objeto de pago directo, debiendo  

incluirse en los precios ofertados.  



2.4   CUADRO DE METRAJES  

A los efectos de la presentación  y  comparación  de  ofertas  y  como base  para la 

preparación del Plan de Desarrollo de los Trabajos,se utilizarán el cuadro de metrajes 

adjunto:  

 

El  Contratista  cotizará  la  obra  debiendo  presentar  detalle  con:  designación, 

unidad de medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.  

Son  de  exclusivo  riesgo  del  Contratista  los  eventuales  errores  que  se  puedan 

cometer en los precios unitarios.  

La cotización de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sólo 

juicio de la Administración, podrán dar lugar a la anulación de la propuesta.  

Así mismo el contratista detallará los procedimientos constructivos a emplear.  

En el siguiente cuadro, se exponen los tramos que se deben reparar en el marco de 

la presente licitación. Los 40 km de mantenimiento se realizarán en secciones de los 

tramos que la Administración encuentre conveniente. 

2.5   CONDICIONES DE CALIFICACIÓN  

Las empresas deberán cumplir los siguientes requisitos de calificación:  

ANTECEDENTES  TÉCNICOS  DE  LA  EMPRESA  EN  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  

OBRAS EN GENERAL  

- Experiencia en ejecución de al menos 30 km de Mantenimiento extraordinario en 

30 días (capacidad de ejecución y equipos). 

Se  exigirá  que  el  postulante  dentro  del último año haya ejecutado al menos 

200km de caminería y tener la capacidad (maquinaria y personal) para ejecutar los 

31km de forma inmediata y en el plazo previsto. 

Los montos de los Contratos deberán presentarse sin IVA ni leyes sociales.  

En  caso  de  consorcios  se  determinará  por  la  suma  ponderada  de  los  montos 

correspondientes  a  cada  una  de  las  empresas,  en  función  de  los  porcentajes  

de participación en el consorcio.  



EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES  

Se exigirá como antecedentes técnicos, de la Empresa, hayan realizado  en el último  

año obras que incluyeran los siguientes metrajes:  

− Haber  ejecutado  en  caminos,  obras  de  rehabilitación,  refuerzo  o 

mantenimiento preventivo por más de 200 kms en el último año.  

En  caso  de  consorcios  se  determinará  por  la  suma  ponderada  de  los  

metrajes correspondientes  a  cada  una  de  las  empresas,  en  función  de  los  

porcentajes  de participación en el consorcio.  

A efectos de verificación de este requisito se deberá detallar el listado de obras 

ejecutadas, período, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y monto total 

de las mismas.  

Sólo se tendrán en cuenta las obras que 20 días antes de la apertura hayan sido 

finalizadas.  

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra 

simultáneamente.  

PERSONAL TÉCNICO 

Se exigirá un plantel básico para dicha licitación: 

1) Un Ingeniero Civil de Obras  

Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud 

igual o superior a las obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia 

mayor a 4 años.  

El profesional Ingeniero Civil deberá estar presente en la obra al menos tres días a la 

semana. En caso de ausencia superior a los 5 días consecutivos, sin perjuicio de las  

acciones  que  correspondan,  el  Contratista  deberá  suplantar  al  Ingeniero  Civil  

por otro Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a satisfacción de la 

Dirección de Obras.  

El mismo, será responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074, como 

ser:  

−  La seguridad en la obra.  

−  Entrega de Elementos de protección personal para todo el personal de la obra.  

−  Elaboración de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.  

−  Investigaciones de accidentes.  

−  Entrega de charla diaria al personal.  

 

2) Un Ingeniero Civil como Representante Técnico  



El oferente deberá designar un representante técnico con título de Ingeniero Civil 

quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendrá a su cargo la 

coordinación con los técnicos designados por la Intendencia y deberá asumir las 

responsabilidades inherentes a la construcción.  

Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior a las 

obras motivo de esta licitación, y que tenga una experiencia en la profesión mayor a 

4 años.  

2.6   DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA  

i)  Disponer,  en  propiedad,  durante  todo  el  plazo  de obra,  de  por  lo  menos  los 

siguientes equipos:  

−  3 Motoniveladora de 100 HP de potencia mínima  

−  2 Rodillo vibratorio autopropulsado de 60 HP de potencia mínima  

−  1 Rodillo vibratorio autopropulsado con accesorio pata de cabra.  

−  1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia mínima  

−  1 camión regador de agua  

ii) Disponer en arriendo o propiedad:  

−  1 Equipo de arranque y carga de materiales (Topador/Cargador frontal, o  

excavadora)  

−  Camiones necesarios para el avance de la obra en los tiempos estipulados. 

A  los  efectos  de  la  adjudicación,  la  Administración verificará  que  los equipos 

propuestos se encuentren disponibles de forma inmediata para la presente 

contratación, o sea  que  no  se  hayan  comprometido  en  otros  contratos (tanto  

dentro  de  esta Administración Departamental como dentro de cualquier otra), ya sea 

por ejecutar o  en  ejecución.  En  tal  sentido,  el  oferente  deberá  declarar  y  dejar  

asentado mediante  firma  que  los  equipos  propuestos  (tanto  de arriendo  como  de 

propiedad) están destinados exclusivamente para la obra objeto de este pliego de 

licitación.  El  traspaso  de  maquinaria  de  esta  obra  a  otra  será  penalizado  de  la 

misma forma que se penaliza la interrupción de labores en el lugar (ver apartado 1.50). 

Los equipos deben estar identificados.  

La empresa deberá demostrar que cuenta con el equipo disponible en forma inmediata 

luego de la firma del contrato, para ejecutar las obras comprendidas en el presente 

pliego.  

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para la  

presente contratación,  la  Administración  solicitará  al  oferente  información 

complementaria  y/o  documentación  de  compromiso  de  adquisición  de  los  equipos 

faltantes.  

Si los transportes derivados de la ejecución del contrato o los trabajos de arranque y 

carga fueran  a subcontratarse, no  deberán acreditarse estos requisitos, debiéndose 

dejar constancia de ello en la oferta.  



 

2.7   CARTELONES DE OBRA  

No es necesario para la presente licitación.  

 

2.8   VICIOS APARENTES  

Si  durante  la  ejecución  del  contrato,  el  Director  de  Obra  advirtiese  vicios  de 

construcción  en  obras,  podrá  disponer  su  demolición y  reconstrucción  a  costa  

del contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con 

anterioridad sin observaciones  por  la  Dirección  de  Obra  o  sus  ayudantes,  

independientemente  de  la responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos. 

 

2.9   VICIOS OCULTOS  

Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en  la  

obra  ejecutada  de  vicios  de  construcción  ocultos  ordenará,  en  cualquier  tiempo 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer 

si hay efectivamente vicios de construcción.  

Los  gastos  ocasionados  por  la  demolición  y  reconstrucción,  si  se  constatase  la 

existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en caso contrario serán de cuenta 

de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1844 del Código Civil.  

2.10 INSPECCIÓN DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS  

Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de 

Obras, debiendo el contratista colaborar a esos  efectos así como para inspeccionar 

fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.  

 

2.11 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN  

El contratista está obligado a facilitar la circulación por la ruta en condiciones de total  

normalidad,  suprimiendo  las  causas  que  puedan ocasionar  molestias, 

inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo podrá restringir la 

circulación cuando  sea  estrictamente  necesario,  por  razones  de  seguridad  o  

reparaciones urgentes.  Cuando  esto  suceda,  el  contratista  deberá instalar  en  la  

zona  afectada  la totalidad  de  los  dispositivos  de  señalización  de  obras  exigidos  

por  la  Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la colocación como del 

mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento.  

Los  diseños,  formatos,  tamaños,  cantidad  y  disposición  de  las  señales  u  otros 

elementos  de  señalización de obras  a  utilizar  deberán ajustarse  completamente a 

los requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras.  

Tránsito de Vehículos  

El contratista no podrá en ningún caso interrumpir  el libre tránsito de vehículos, y toda  

vez  que  para  la  ejecución  de  los  trabajos  deba utilizar  toda  la  calzada,  deberá 

construir  o  habilitar  vías  provisorias  laterales,  o desviará  el  tránsito  por  caminos 



auxiliares.  De  ser  posible,  se  realizarán  los  trabajos  afectando  solamente  media 

calzada, dirigiendo el tránsito sobre la media calzada habilitada para la circulación.  

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y  

caminos  auxiliares,  asegurando  su  eficacia  mediante  todas  las  advertencias 

necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para 

lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas.  

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 

caminos  existentes  realizando  mejoras  cuyo  programa deberá  ser  aprobado 

previamente  por  la  Dirección  de  Obra.  En  todos  los  casos,  el  contratista  será 

responsable  de  que  las  vías  auxiliares  se  encuentren  en  adecuadas  condiciones  

de transitabilidad  y  de  garantizar  que  la  circulación  por  las  mismas  se  realice  a  

una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.  

Tránsito de Personas  

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de 

molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de 

seguridad  a  colocar  deberán  estar  diseñados  e  instalados  de  manera  de  proteger  

en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la 

ruta, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la 

zona en la que se encuentra el peligro.  

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los  

peatones  que  deban  atravesar  la  zona  de  obras,  evitando  cortes,  obstáculos 

peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo 

en forma segura y confortable, tanto durante el día como durante la noche.  

Señalización de la Zona de Obra  

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que 

sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia 

con la  Norma  Uruguaya  de  Señalización  de  Obras  y  con  las  indicaciones  del  

Director  de Obra. Así mismo está obligado a tomar los mismos recaudos cuando 

existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada.  

La señalización de obra deberá estar diseñada para  brindar seguridad al tránsito de  

personas  y  vehículos  que  circulen  por  la  zona,  así  como  al  personal  obrero 

empleado en la obra.  

Responsabilidades  

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna de parte de  

la  Administración  en  concepto  de  daños  y  perjuicios,  por  concepto  de  daños 

generados por el tránsito público pasante por la obra.  

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 

originados  en  deficiencias  en  los  desvíos,  señalización  de  la  obra  o  de  los  

propios desvíos, elementos de seguridad y protección, etc.  



El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, 

cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, 

humo o cualquier otro fenómeno atmosférico.  

 

2.12 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS  

Serán  de  cuenta  y  cargo  del  Contratista  el  suministro  de  todos  los  materiales 

necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos 

de piso; destapes de cantera, fletes, etc., Los oferentes indicarán en sus propuestas 

cuales serán las fuentes de abastecimiento previstas de material para agregados a 

utilizar en bases granulares para el rubro mantenimiento extraordinario y obras de 

arte.  

La  aceptación  de  las  ofertas  no  implica  la  aceptación  de  dichas  fuentes  de 

abastecimiento por  parte  de  la Administración, si bien  obliga al  Contratista  a  

emplear dichos  materiales  u  otros  que  cumpliendo  las  especificaciones  superen  

o  igualen  en calidad a los indicados en la oferta.  

 

2.13 CONDICIONES LABORALES  

El  contratista  deberá  resolver  por  sí mismo todo lo requerido para  el empleo de 

mano  de  obra,  transporte,  alojamiento,  alimentación,  suministro  de  agua  potable, 

vestimenta  de  trabajo  y  pago  de  las  remuneraciones  correspondientes,  según  

las normas vigentes.  

El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 

perfectamente  identificable,  visible  al  tránsito  en ruta  y  dotado  con  los  elementos  

de seguridad exigidos en la materia.  

 

2.14 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES  

Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los 

materiales  sobrantes,  equipos  de  construcción  y  obras  temporales  que  estén  en  

el mismo.  

2.15 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  

El  Contratista  propondrá  al  Director  de  Obra  un  plan  de  trabajo  con  su 

señalización  de  obra  que  atienda  a  un  avance  por  tramos  de  modo  de  permitir 

procedimientos constructivos correctos y disminuir en lo posible las molestias al 

tránsito, rigiéndose  por  lo  establecido  en  las  "Especificaciones  Técnicas  

Complementarias  y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción 

de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad".  

Se deberá atender al hecho de que si en algún rubro no se llegara a agotar todo el 

metraje  establecido  para  el  mismo,  el  monto  correspondiente  a  ese  rubro  se  

podrá emplear en algún otro rubro con la finalidad de agotar el total del monto de la 

licitación.  



2.15.1 Movilización  

Se  pagará  como  movilización  o  implantación  de  obra  el  Rubro  1  "Movilización" 

cuyo importe no podrá ser superior al 5% (cinco porciento) del total del contrato. En 

caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera 

el porcentaje establecido) se certificará en el último certificado de obra.  

Se pagará de la siguiente forma:  

• El 50%  (cincuenta por ciento)  cuando  el Contratista haya  completado sus 

campamentos,  llevado  al  lugar  de  la  Obra  el  setenta por  ciento  de  la totalidad 

del equipo y personal para ejecutar la obra y cumpla con todos los requerimientos que 

solicita el MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente.  

• El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un valor 

del 40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.  

La movilización se pagará dentro del Rubro 1: “Movilización”.  

2.15.2  Base granular CBR>60% (con transporte)  

Todas  aquellas  zonas  donde  existan  hundimientos  o  baches  que  presenten 

movimientos  relativos  durante  una  prueba  de  carga  con  camión  del  tipo  C11  

con  un peso  en  el  eje  trasero  de  10,5  toneladas  y  una  presión  de  inflado  de  

85  psi,  serán reparadas.  

El  Director  de  Obra  delimitará  las  zonas  a  reparar  con  lados  rectos,  paralelos  

y perpendiculares al eje de la calzada. Los bordes se recortarán verticalmente en toda 

su altura.  

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la 

subrasante  existente  es  inadecuado  ordenara  su  remoción  y  sustitución  por  

material que cumpla con lo especificado para el material granular CBR ≥60%.  

La compactación debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el 97%  

para  el  resto.  Una  vez  terminada  la  compactación  del  material  granular,  éste 

deberá tener el mismo nivel que el pavimento existente.  

El material removido del pavimento existente será retirado, depositado y enterrado en 

un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra.  

En  los  lugares  donde  haga  falta  aporte  de  material  granular  por  escasez  del 

mismo sobre la calzada, el Director de Obra podrá pedir a su criterio un recargo de 10 

cm  de  espesor  en  el  ancho  de  calzada,  con  el  objetivo  de  mantener  la  superficie  

de rodadura en condiciones de ser transitada con seguridad y confort por el usuario.  

En  todos  los  lugares  donde  se  haya  hecho  el  trabajo de  bacheo  o  recargo  con 

material  granular,  deberá  realizarse  también  un  perfilado  del  camino  para  que  

éste quede con la sección transversal que se especifica en el punto 2.20.  

Todos estos trabajos mencionados,  incluido  la  excavación, transporte  y  depósito 

del  material  removido,  así  como  los  trabajos  de  excavación,  transporte,  tendido  

y compactación del material granular se pagarán según la cotización dada para el 

Rubro 3: Base granular CBR>60%(c/transporte) (m3)  



 

2.15.3 Mantenimiento Ordinario 
 

Este mantenimiento supone un aporte promedio de 60m3/km, además de la 

conformación de la capa de rodado 

 

2.15.4 limpieza y conformación de cunetas  

Las obras de corrección del drenaje consisten en la profundización y limpieza de las 

cunetas existentes y en la limpieza de las alcantarillas existentes. Los cauces de las 

alcantarillas tendrán que permitir una rápida evacuación de las aguas los cuales 

tendrán que ser canalizados hasta donde sea necesario para que dicho objetivo se 

cumpla. Con estas  medidas  se  procura  lograr  un  rápido  escurrimiento  superficial  

de  las  aguas  de lluvia y un descenso del nivel freático, alejándolo de la superficie 

del pavimento.  

El  Contratista  deberá  profundizar  las  cunetas  en  los  lugares  indicados  por  el 

Director  de  Obra.  Salvo  indicación  especial,  la  diferencia  de  cotas  entre  el  eje  

del pavimento existente y el fondo de la cuneta en la misma progresiva será como 

mínimo de  0,75  m,  con  la  única  excepción  de  los  inicios  de cunetas  en  

acordamientos convexos, en donde la profundidad mínima de cunetas será de 0,50 

m, medida desde la cota en el eje del pavimento actual. Se asegurará que la pendiente 

longitudinal mínima no sea inferior a 0,5%.  

El procedimiento de construcción será el siguiente: 

•  Colocar señales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia de 

maquinaria y gente en obra  

•  Retirar  los  elementos  que  impidan  el  correcto  escurrimiento  de  las  aguas 

pluviales  en  la  cuneta,  y  alcantarillas  existentes, mediante  la  utilización  de pala,  

retroexcavadora  o  manual  en  cada  caso,  cargándolo  en  camión  y depositándolo 

en un área apropiada, y aprobada por la Dirección de Obras Con respecto a la limpieza 

de las alcantarillas, en la boca del lado aguas arriba se deberá  dejar  conformada  la  

¨olla¨  para  la  deposición  de  los  sedimentos,  se  deberá también limpiar la cuneta 

a ambos lados en una longitud de 20 metros. En la boca de aguas abajo, se deberá 

limpiar el cauce de salida hasta asegurar el alejamiento de las aguas del camino. 

Cuando sea el caso, en vez de conformar la ¨olla¨ se deberá limpiar el  cauce  de  

entrada  asegurando  que  el  agua  pase  a  través  de  la  alcantarilla  sin obstáculo 

alguno.  

Todos estos trabajos se pagarán al precio cotizado  (por km ejecutado) dentro del  

Rubro 1: Perfilado y limpieza de cunetas. Se deberá cotizar por kilómetro de limpieza 

a ambos lados del camino. 

 



2.15.5 Excavación no clasificada a depósito (Limpieza de cunetas) 

en presencia un representante de la Dirección de Obra y la empresa.Descripción 

Esta tarea tiene por objetivo la limpieza y regularización del área comprendida entre 

los alambrados y las cunetas al borde del camino. Se ejecutará cuando la faja presente 

montículos, pozos, desechos de las obras, escombros, basuras o cualquier elemento, 

que signifique un peligro en caso de accidente o que impida el normal escurrimiento 

de las aguas y el tránsito de tropas. 

También en el caso que la faja presente árboles o vegetación que suponga un peligro 

en caso de accidente o que entorpezca la visibilidad en zonas críticas del camino. 

Procedimiento 

·         Colocar señales y barreras en los frentes de trabajo indicando la presencia 

de maquinaria y gente en obra 

·         Retirar los elementos ya mencionados de la faja, mediante la utilización de 

pala o retroexcavadora cargándolo en camión y depositándolo en un área 

apropiada. 

·         Para el caso de suelo fértil, redistribuir el material en la faja siempre y cuando 

exista lugar en la misma. 

·         Quitar señales y barreras. 

 La limpieza de faja se pagará por m3 extraído de material a depósito a través del 

Rubro 5, Excavación no clasificada a depósito (limpieza de faja). 

Antes de aprobar las bases para poder imprimar se deberá realizar una prueba de 

carga dinámica  

2.15.6 Suministro y colocación de caños de hormigón armado de 500mm 

En aquellos casos que a juicio del Director de Obra resulte necesario, en virtud de la  

falta  de  elementos  de  drenaje  o  si  se  encontraran  en  mal  estado,  se  ejecutarán 

alcantarillas  de  caños.  Los  mismos  se  asentarán  sobre  una  tosca  cemento  con  

una dosificación de 100 Kg/m3 y un espesor de 15 cm, luego se completará hasta la 

mitad del caño con tosca cementada con la dosificación antes dicha (a ambos lados 

del caño un ancho de 50 cm). Las juntas se sellarán con mortero. La tapada mínima 

será de 50 cm. la cual se logrará canalizando el cauce de la alcantarilla hasta donde 

sea necesario sin modificar la cota de pavimento existente sobre dicha alcantarilla.  

Las  alcantarillas  a  construir  deberán  cumplir   con  las  especificaciones  de  la 

Lámina 251 de la Dirección Nacional de Vialidad para caños de resistencia normal.  

Los  trabajos  y  los  materiales  necesarios  se  liquidarán  al  precio  unitario 

establecido para los Rubro 6: ¨Suministro y colocación de caños de hormigón armado 

de 500mm¨.  



2.15.7 Hormigón armado clase VII para cabezal  

El hormigón a utilizar para construir los cabezales de la alcantarilla será de Clase VII, 

de acuerdo al Pliego de la Dirección Nacional  de Vialidad para la construcción de 

puentes y carreteras (P.V.), cumpliendo todo lo  especificado  en la Sección III del 

P.V. salvo las modificaciones de las presentes especificaciones.  

Los  cabezales  a  construir  serán  ejecutados  según  Lamina  Tipo  Nº  251  de  la 

Dirección Nacional de Vialidad para las alcantarillas Tipo Z.  

Todos  estos  trabajos  se  pagarán  según  la  cotización dada  para  el  Rubro  7: 

Hormigón Armado Clase VII p/ alcantarillas de caños.  

El rubro 7 se pagará por metro cúbico de hormigón. 

2.16 Retiro y recolocación de la señalización vertical  

En  los  tramos  donde  se  ejecuten  obras  deberá  retirarse  la  señalización  

vertical existente  para  posteriormente  ser  colocada  lateralmente  a  una  distancia  

que  no obstaculice los trabajos en la plataforma.  

A  los  efectos  de  brindar  seguridad  al  tránsito  en  la  zona  durante  el  período  

de tiempo entre el retiro lateral y la recolocación de la señalización al finalizar las 

obras, el Contratista deberá colocar la señalización de obra  y elementos previstos 

en la Norma de Señalización de Obras.  

Al momento de finalizar las obras de pavimentación,el contratista procederá a la 

recolocación definitiva de la señalización vertical en los lugares que indique la 

Dirección de obra.  

Todos los  trabajos  necesarios  para  el  retiro  y recolocación  de  señales, postes  y 

otros, y la señalización de zona de obra no serán objeto de pago directo debiendo su 

costo incluirse en los restantes rubros cotizados.  

2.17 Especificaciones de los materiales   

Material granular CBR ≥60%  

El material granular se compactará al 98% del PUSM obtenido en el ensayo UY S17.  

Deberá cumplir con las siguientes condiciones:  

 CBR ≥60% al 100% del PUSM.  

 Expansión menor que 0.3%.  

 El  ensayo  CBR  y  expansión  se  realizarán  con  una  sobrecarga  de  4.500 

gramos.  

 Límites de Atterberg y granulometría tales que verifiquen:  

X . IP < 180  

X . LL < 750  

 Siendo X el porcentaje que pasa el tamiz Nº 40, IPel índice plástico y LL el límite 

líquido respectivamente de dicha fracción.  



2.18 Periodo de conservación  

Durante el período de garantía de la obra se realizarán los trabajos previstos en la  

Sección  15  de  las  "Especificaciones  Técnicas  Complementarias  y/o  

Modificativas  del  

Pliego  de  Condiciones  para  la  Construcción  de  Puentes  y  Carreteras  de  la  

Dirección  

Nacional de Vialidad", vigentes a la apertura de lapresente licitación, en lo que no se  

oponga a lo estipulado en este Pliego.  

2.19 Condiciones para la recepción provisoria y definitiva  

Las condiciones para la recepción provisoria y definitiva son las que se establecen  

en la Sección 16 de las "Especificaciones Técnicas  Complementarias y/o 

Modificativas  

del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la 

Dirección  

Nacional de Vialidad" vigentes a la apertura de la presente licitación, en los ítems 

objeto  

de la presente contratación.  

2.20 Perfil Transversal Tipo  
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ANEXOS  

FORMULARIO N° 1  

Formulario de Carta Poder  

Lugar y fecha.............  

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos  

a  ..............(nombre  del/los  apoderado/s  con  Cédula  de  Identidad  de  

...........Nº............... para que en mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo  

tipo  de  trámites,  gestiones  y  peticiones  ante  cualquier  oficina  o  repartición  de  

la  

Intendencia  Departamental  de  Durazno  ,  en  relación  con  cualquier  licitación  en  

trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.  

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:  

 a)  Retirar  la  documentación  necesaria  para  poder  participar  en  las  

licitaciones.  

 b)  Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se  

creen en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.  

 c)  Entregar en depósito las garantías  necesarias y retirarlas  en  el momento  

que indique la Intendencia Departamental.  

 d)  Firmar  las  propuestas  y  presentarlas  en  el  acto de  apertura,  pudiendo  

realizar  las  observaciones  que  estime  convenientes  -siempre  que  se  refieran  a  

dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva.  

 e)  Efectuar declaraciones sean juradas o no.  

 f)  Interponer todo tipo de recursos.  

 g)  Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos  

pertinentes  con  la  Intendencia  Departamental  de  Durazno  en  caso  de  ser  

adjudicatario/s de la Licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo.  

  La  intervención  personal  del/los  mandante/s  en  el trámite  no  significará  

revocación tácita del presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no  

se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado,  

su suspensión, limitación o revocación.  



  Solicito/amos  la  intervención  del  Escribano  .........  a  los  efectos  de  

certificación de firmas.  

         Firmas  

SIGUE  certificación  notarial  de  firmas,  en  sellado  notarial  y  con  los  timbres  

correspondientes.  

  En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un  

control completo de las mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de  

Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos).  

En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.  

  



FORMULARIO Nº 2  

RELACION DEL PERSONAL TECNICO  

VINCULO CON LA EMPRESA     

DEDICACION TOTAL/PARCIAL     

NOMBRE Y APELLIDO     

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO     

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS   

FECHA DE INGRESO     

EXPERIENCIA     

FIRMA     

  



FORMULARIO Nº 3  

OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS  POR  LA  EMPRESA  SIMILARES  A  LOS  

LICITADOS.  

OBRA  REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE  DOMICILIO, 

TELEFONO Y FAX DEL CONTRATANTE   FECHA DE CONTRATO  

 DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS  METRAJES VALOR  OBRA 

 FECHA DE TERMINO  DEDICACION TOTAL / PARCIAL  

  



FORMULARIO Nº 4  

EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA  

Licitación......................de.............para............  

Empresa:.......................  

DENOMINACION     

MARCA    

MODELO O TIPO     

AÑO     

POTENCIA     

CAPACIDAD     

ESTADO DE USO     

UBICACIÓN     

OBSERVACIONES     

  



FORMULARIO Nº 5  

Formulario para la presentación de las propuestas  

......de ........ de 2019  

Sr. Intendente Departamental  

............  que  suscribe,  estableciendo  a  todos  los  efectos  legales  

..................(domicilio, número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a  

las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la  

totalidad  de la obra  designada  ".................", de acuerdo  al Proyecto  básico  Nº  ...  

que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por  

los  siguientes  precios  unitarios  (indicar  precios  en  pesos  uruguayos  con  letras  

y  

números por cada uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que  

resulta un total de $ .......(pesos uruguayos) con I.V.A. y leyes sociales para la obra  

de referencia.  

Se adjuntan:  

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.  

b) Leyes Sociales discriminadas por rubros.  

c) Monto imponible total.  

Saluda a usted atentamente,  

     Firma del Contratista o  

     Representante Legal  

  



FORMULARIO Nº 6  

FORMULARIO  PARA  LA  PRESENTACION  DE  LAS  PROPUESTAS,  CUADRO  

DE METRAJES.  

RUBRO  DENOMINACION  UNIDAD  METRAJE  PRECIO  

UNITARIO  

PRECIO  

TOTAL  

LEYES  

SOCIALES  

SUBTOTAL $   

IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% $   

 APORTE POR LEYES SOCIALES (70.8%MI) $ 

TOTAL PRECIO COMPARACION $   

  



FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA  

Aval Bancario  

Lugar y fecha.........  

Sr. Intendente.  

Sr.  

Por  la  presente  nos  constituimos  fiadores  solidarios  renunciando  al  beneficio  

de excusión  de  la  firma  ..........  por  la  suma  de  U$S  ......  como  respaldo  para  

el mantenimiento de la oferta de la Licitación Nº.....para ............  

Esta  fianza  se  mantendrá  por  el  plazo  de  150  días  hasta  la  presentación  de  

la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

El  Banco  se  compromete  a  entregar  a  la  INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL  

el importe  garantizado,  sin necesidad  de ningún  trámite judicial, siendo suficiente 

la intimación  de  entrega.  Dicho  pago  se  efectuará  en  la  sede  de  la  

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.  

Se  fija  como  domicilio  especial  a  los  efectos  a  que dé  lugar  este  documento  

en  

.........., calle ........... Nº ..........  

Se solicita la intervención del Escribano .................  

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación 

deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de 

la  garantía  de  que  se  trata.  En  caso  de  tratarse  de sociedades,  el  Escribano 

actuante  deberá  hacer  un  control  completo  de  las  mismas  (lugar  y  fecha  de 

constitución,  Nº,  Fº  y  Lº  de  inscripción  en  el  Registro  Público  y  General  de 

Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, 

decreto  que  autoriza  su  funcionamiento).  En  caso  de que  la  sociedad  actúe  

por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.  

  



FORMULARIO  DE  AVAL  COMO  GARANTIA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO   DE  

CONTRATO  

Aval Bancario  

Lugar y fecha.........  

Sr. Intendente.  

Sr.  

Por  la  presente  nos  constituimos  fiadores  solidarios  renunciando  al  beneficio  

de excusión  de  la  firma  ..........  por  la  suma  de  $  ......  como  respaldo  de  fiel 

cumplimiento de contrato de la oferta de la Licitación Nº..... para ............  

Esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos.  

El  Banco  se  compromete  a  entregar  a  la  INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL  

el importe  garantizado,  sin necesidad  de ningún  trámite judicial, siendo suficiente 

la intimación  de  entrega.  Dicho  pago  se  efectuará  en  la  sede  de  la  

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.  

Se  fija  como  domicilio  especial  a  los  efectos  a  que dé  lugar  este  documento  

en........., calle ........... Nº ..........  

Se solicita la intervención del Escribano .................  

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación 

deberá ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de 

la  garantía  de  que  se  trata.  En  caso  de  tratarse  de sociedades,  el  Escribano 

actuante  deberá  hacer  un  control  completo  de  las  mismas  (lugar  y  fecha  de 

constitución,  Nº,  Fº  y  Lº  de  inscripción  en  el  Registro  Público  y  General  de 

Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos, 

decreto  que  autoriza  su  funcionamiento).  En  caso  de que  la  sociedad  actúe  

por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.  

  



FORMULARIO DE CONTRATO  

CONTRATO:  En  la  ciudad  de  ..................,  el  día  ...........:  POR  UNA  PARTE:  

El Intendente  Departamental  de  ....................,  en  representación  de  la  misma  

de acuerdo  con  las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  vigentes  con  sede  

en  la ciudad  de  ............  y  POR  LA  OTRA  PARTE:  el  señor..........,  en  nombre  

y representación  de  la  empresa...........,  constituyendo  domicilio  en  -----------,  

calle .................... CONVIENEN lo siguiente: ----------------  

PRIMERO  -  ANTECEDENTES:  I)  La  INTENDENCIA  DEPARTAMENTAL  DE 

DURAZNO llamó a la Licitación Abreviada Nº... para  la ejecución de la Obra.....del 

Departamento  ...........;  II)  Por  Resolución  de  fecha  .........se  adjudicó  la  Obra  

de referencia  a  la  Empresa  ..............................................................  SEGUNDO  -  

OBJETO: La Empresa se obliga a ejecutar la Obra precitada. Todo se regirá por: a) 

El  Pliego  de  Especificaciones  Particulares  para  la  construcción  de  la  Obra  con 

todos  los  documentos  mencionados  en  la  Sección  I  (ESPECIFICACIONES 

GENERALES) numeral 1.3. (DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES); b) La propuesta presentada 

por  la  Empresa  ........................  para  la  ejecución  de  estos  trabajos  y  c)  Las 

Ordenes  de  Servicio  que  sean  impartidas  a  la  Empresa  para  la  realización  de  

la Obra. ---------------------  

TERCERO - PRECIO: El precio de la Obra objeto de este convenio es de $........... 

(pesos  uruguayos  ...............00/100)  incluido  el impuesto  al  valor  agregado  

(IVA).  

CUARTO - APORTES LEYES SOCIALES: El monto de aportes por Leyes Sociales 

que  corresponde  pagar  a  la  Administración  es  la  cantidad  $……….(pesos 

uruguayos ...............00/100).  

En  caso  de  superarse  el  monto  señalado,  las  aportaciones  posteriores  que  la 

superen, serán de exclusiva cuenta y cargo del contratista.  

QUINTO  -  VARIACIONES  DEL  COSTO:  El  contrato  se  reajustará  de  acuerdo  

alIGCC.-  

SEXTO  - PLAZO: El  plazo  para la  ejecución de  la  Obra  es de  ....... meses.  Este 

plazo será contado a partir de la fecha de iniciación del replanteo, instrumentado de 

acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares.  

SEPTIMO  -  FORMA,  MONEDA  Y  LUGAR  DE  PAGO:  El  pago  del  precio  se 

realizará  mediante  certificados  mensuales  y  de  acuerdo  con  la  obra  realizada, 

dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a su aprobación por el Ministerio de 

Economía y Finanzas y en un todo de acuerdo con lo  establecido en los Pliegos, 

Especificaciones  Particulares.  Los  mismos  se  realizarán  en  la  misma  moneda  

o monedas  utilizadas  en  la  oferta,  es  decir  pesos  uruguayos,  en  la  

Intendencia Departamental de Durazno.-  

OCTAVO  - EQUIPAMIENTO: La  Empresa  queda comprometida  a  traer  el  

equipo necesario que la Intendencia Departamental de Durazno considere 



imprescindible para  el  mejor  cumplimiento  de  este  contrato.  El  plazo  será  

fijado  por  aquella Intendencia para cada caso y comenzará a contarse48 horas 

después de haber sido  notificado  de  la  solicitud  el  Contratista.  Toda  

modificación  o  sustitución  de equipos requerirá el consentimiento previo de la 

Dirección de la Obra. ------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------  

NOVENO  -  RECARGO  POR  MORA:  Se  estará  a  lo  establecido  en  el  Pliego  

de Especificaciones  Particulares  y  a  las  modificaciones  que  por  leyes  y  

decretos, especialmente  el  Decreto  Nº176/988  del  10  de  febrero  de  1988,  se  

hayan establecido o se establezcan al respecto.  

DECIMO - PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS: De acuerdo a lo previsto 

en  el  Pliego  de  Especificaciones  Particulares,  el  Plan  de  Avanzamiento  de  

Obra presentado por la firma contratista se anexa a estecontrato. En relación con 

dicho Plan,  el  contratista  deberá  tener  en  cuenta  que  el  no  cumplimiento  del  

monto mensual previsto durante dos meses consecutivos da derecho a la 

Administración a la rescisión del contrato en las condiciones establecidas en el art.65 

del Pliego de Condiciones para la Construcción de Obras Públicas. 

DECIMO PRIMERO- GARANTIA: La Empresa constituyó garantía de cumplimiento 

de contrato mediante .........................  

DECIMO SEGUNDO: La Empresa presentó el certificado  expedido por el Registro 

Nacional  de  Empresas  de  Obras  Públicas  y  el  certificado  previsto  en  la  Ley 

No.16170 arts.663 y ss. vigente.  

DECIMO  TERCERO  -  RETENCION  DE  IMPORTES  EN  GARANTIA  DE 

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO : Sobre los importes a liquidarse mensualmente 

de  obras  realizadas  (incluido  el  ajuste  por  mayores costos)  se  efectuará  un 

descuento del 5% (cinco por ciento) por concepto derefuerzo de garantía. Dichas 

retenciones  podrán  ser  sustituidas  según  se  establece  en  el  Pliego  de 

Especificaciones Particulares.------------------------------------------------------------------------

DECIMO CUARTO: Los contratistas quedan obligados a  dar cumplimiento a todas 

las  disposiciones  legales  y  reglamentarias  vigentes en  materia  laboral.  Los 

contratistas de obra pública, deberán incluir en sus relaciones convencionales con 

los  respectivos  subcontratistas,  la  obligación  de  éstos  de  cumplir  con  todas  

las disposiciones vigentes de derecho laboral.----------------------------------------------------  

DECIMO  QUINTO  -  INSPECCION  DE  OBRAS:  Funcionarios  de  la  Intendencia 

Departamental  de  Durazno,   efectuarán  la  inspección de  las  obras  y/o  de  los 

centros de producción todas las veces que lo estimen conveniente, obligándose el 

contratista a otorgar las facilidades necesarias.  -------------------------------------------------  

DECIMO  SEXTO  -  ARBITRAJE  :  Queda  establecido  que  las  diferencias  o 

controversias  que  puedan  surgir  entre  las  partes  se resolverán  de  acuerdo  a  

lo establecido en la cláusula 1.53 del P.E.P. ------------------------------------------------------  

DECIMO  SEPTIMO  -  MORA:  Se  caerá  en  mora  de  pleno  derecho  por  el  solo 

vencimiento de los plazos pactados o por la omisióno realización de cualquier acto  



o  hecho  que  se  traduzca  en  hacer  o  no  hacer  algo  contrario  a  lo  estipulado,  

sin necesidad de estipulación judicial o extrajudicial de alguna. -----------------------------  

DECIMO OCTAVO - DOMICILIOS ESPECIALES: Las partes constituyen domicilios 

especiales para todos los efectos de este contrato  en los establecidos como suyos 

en el encabezamiento. -------  

DECIMO NOVENO: La Empresa acepta la competencia de  los Tribunales del País a 

todos los efectos que pudiera dar lugar la ejecución de este convenio.--------------------  

PARA  CONSTANCIA  y  previa  lectura,  firman  ambas  partes  dos  ejemplares  del 

mismo tenor en el lugar y fecha arriba indicados. --  

 

  



ANEXO N° 1  

Cuadro de incidencia de insumos en la Fórmula Paramétrica 


