INTENDENCIA DE

DURAZNO

Un departamento que avanza

Licitacién Abreviada
N° 01/2018

‘OBRAS DE BACHEO EN CARPETA
ASFALTICA EN CUADRAS DE LA CIUDAD
DE DURAZNO

APERTURA: 19 de Enero de 2018 11:00hs.
Recepcién de documentacion hasta 10:30 horas.

Precio del Pliego: $2.000



1.

SECCION |: ESPECIFICACIONES GENERALES. ........cooi ettt 4
N ] = | i 0 PR 4
1.2  UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION ..ottt sire s 4
1.3  PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS: ....ooooeeeeeeeeeeeeeeeeee e ee e eeeeee e en s s e enennen 4
1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
[ o (O U I g s SRR 4
1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS ......oooiiiiiee ettt sttt 5
1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES ......ccocciiieieeece e 5

ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES. ........coco it 5

DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS .....coccoevvvivieeiee e, 5

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS ....cooieeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeesese e aeeenenes s seneneeneenen 6

[N O = i I TSRO 6

GENERALIDADES ......ooiiitiiectie ettt ettt ettt ettt e st e e ebt e e s ba e e ebte e staeeebee e sbbeeeateestbeesabeesabeesabesstbeesatesssreesnresanes 6

FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS .....eotuteeeeeeetetete e eeeeeeee et et s seeeees et esss s s s e asesesetesseeeesasesesesones 6
1.7 VISITAAL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS. ..o 9
1.8 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION......cccciiiiiiee ittt 9
e T I = 41 = U 1 S TSRS USROS 10
1.10 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA.....ccoiiiii ettt 10
1.11 PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS ........oooie ettt sttt 10
1.12 PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS ..ottt ettt ettt sttt s b s sveesreas 11
1.13 (7N R YA ANl I N TP 11

1.13.1  GENERALIDADES ...t i ittt ettt ettt st s ate e st e e st e e s ab e e sate e s raeesabeesabeesnteearbeesareennes 11

1.13.2  DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS . ..o et eee s et s e en s s s eenen 12
1.14 DE LA REPRESENTACION DE LAEMPRESA ..ottt ettt et 12
1.15 APERTURA DE OFERTAS ..ottt ettt ettt ettt ettt e s ate e s abe e s abe e s abe s st e e sabesabesesbeeebesebeas 12
1.16 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS ..o, 13
1.17 DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y ARECHAZAR
CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS ...ttt ettt sttt et ettt e et be st sae e ste e ere e 13
1.18 CONFIDENCIABILIDAD ...ttt ettt ettt ste s tve st s e e s ate e s tbe e sate e sabeesabe e srbeesabessnbeesnbeeanns 13
1.19 EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS ...oovoieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeee s s 13
CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS ...ttt sttt 14
1.20 ADJIUDICACION ...ttt et ettt e et e e et et e et esesesesee et e e e et e s et et et s e e e e eeenen e e 15
1.21 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS CONTRATOS

15

1.22 FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES ......c oottt ettt ettt sttt sttt e s be e v 16
1.23 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS ...ttt sttt ettt st st 17
1.24 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA .ottt ettt ettt ettt e eta e te e s be e ebe e s beeenbeeereas 17
1.25 TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA ...ttt ettt ettt tae et s s ebeeeetes e sreeenaee e 18
1.26 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION ... 18
TRANSITO DE VEHICULOS ......utieeiittiee e ettt e eettee e e ettt e e e eetae e e eetaeeeeetteeeeeaaeeesateeeaesteeeeaabeseesssaeeeaasbsseeasaeeessnbeeeeaseeeeesnres 18
TRANSITO DE PERSONAS.......ccttiteiittiee ettt eettee e et e ettt e e et e e e e ett e e e eaaeeesateeeaeabeeeeaabaeeesbaeeeaasbeeeeasteeessnteeeeaseeeeesnres 19
SENALIZACION DE LA ZONA DE OBRA......oeiiittii e ittt e e eeteeeeeeteeeeeetee e e staeeeassteeeeataseesssteeeasssteesasseseesasaeeesasteeeeaaseeeesssees 19
RESPONSABILIDADES .......vtiiteeieteeiitee sttt s stesstesstessssessssessbesasbessabessabessabessbesasbesaabesassessabesssbesasbesesbasassesssesessenessenans 19
1.27 CIRCULACION VIAL ..ottt te ettt e e et et ettt e e es et et e e e et et ee e e e e eeneeneen 19
1.28 FAJA DE DOMINIO PUBLICO .....oeeoeeeeeeeeeeeeeeeeee oot e e eet ettt ee et ases e s s eaeeesa et en s s s enenenees 19
1.29 SERVICIO EN LA FAJA DE DOMINIO PUBLICO ......coovieeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeee e 19
1.30 EXTRACCIONES DE SUELD ...ttt ettt ettt ettt et e et et e e ebe e s be s beesbaeenaeeereas 20
1.31 ORDENES DE SERVICIO .. ...ttt ettt ettt ettt st et tte e st sate e sate e stbeesabeesnbaesnreeenns 20
LAS ORDENES DE SERVICIO NO LIBERAN AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD DIRECTA POR LA CORRECTA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS REGLAS DE SU CIENCIA U OFICIO.....ccccciiieiieeitieeiteeeitreesneessneens 20
1.32 RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS ...ttt sttt st s svae s srae s ereas 20
1.33 RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS ..ottt ettt st s st eves s sva s s saes v 21
1.34 INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS. ..ottt 21
1.35 RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA. ..ot 22
1.36 RESCISION DE LAS OBRAS ...ttt ettt ettt ettt ete e s ete s s ebe s s ebe s s bessbessteessbesenbeeesreas 23
1.37 APORTES POR LEYES SOCIALES .......c oottt sttt st be s b be e 23
1.38 CONDICIONES LABORALES ...ttt ettt ettt sate e stte e sate e s tbe e sate e sabaesnreeenns 24
1.39 PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA ..o vt 25
1.40 EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO ......coociiiiiiiieeciee et 25
1.41 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS........c..cccvvvivieecveeen. 25

1.42 CALIDAD DE LOS MATERIALES ...t 25



4.

1.43 MUESTRAS Y ENSAYOS ... 26

1.44 RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS ....cotteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeee et enesee s 26
1.45 DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR ...t 26
1.46 O T N N 4O T 26
1.47 ARBITRAUJIE ...ttt et e e sttt e e e ettt e s et et e e s bt e e s s aab e e e s eabeseesiataeesssbaaessartesessares 27
1.48 DE LAS NORIMAS ...ttt ettt ettt sttt e e ettt e s ettt e e s s bt eeesabbesesebteaessabeeesebbesesssbeaesssbaeessbensesrens 27
1.49 Y[ I 1 TSRO 27

SECCION II: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES .......ooi et 29
2.1 INTRODUGCCION ..ottt ettt et et et et et et et eaeees et et et et et et et eseaee ettt et et et et et eeenetesenee et neeranas 29
A L @ ] =] [© 15 TR 29
2.3 SUMINISTRO DE LOCOMOCION ...ttt ettt e e e e et et et et eeeeeeeeseeeee e ee et eneneeseneneens 29
2.4  CUADRODE METRAUIES ... .o oottt ettt ettt e e et e s bt e e e s sbb e e e s et e e e e sbt e e e s sabeeeseabaeeessnees 29
2.5 CONDICIONES DE CALIFICACION......cii ittt ettt ettt st e sttt e s s saa e s s ebae e s s sabae e s saraae e eaees 30
2.6 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA. ...ttt 32
2.7 CARTELONES DE OBRA ...ttt ettt ettt s st s s s bt e e e s e bt e e e s sab b e e s s bt e e s s sabeeeesabaeeesrbens 32
2.8  VICIOS APARENTES ... .ottt ettt et e s et e e e st e e s s bt e e e e sbb e e e s sab b e s e sbbeesssabaesesabaeeessbens 32
S IV (1 1@ 1S3 L1 U I O 1 T TR 32
2.10 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS ......oov oottt eers s e e e eneeenns 33
211 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION ....ooovieeeeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeene e 33
TRANSITO DE VEHICULODS ...otiieiiieitttieit e e s ettt ettt e e e e e sttt tt e e e e s e sabb e et e e eesssaabbbabe e e e e s s e sbb b b eeseesseasbbbbeaseeesssabbbaeeeeessssssrreees 33
TRANSITO DE PERSONAS . ...citieiiiiittttit i e e e s ettt ettt e e e s e sst e et eeeessss b b e e teeeeessaasbbateeseessassbbabesseessaasbbbbeeseeessasabbbeaseeesssssrreees 33
SENALIZACION DE LA ZONA DE OBRA . ... uuttiiiieei ettt e e e e ettt e e e e s st ettt et e e s e e st ab b b e teeeessssasbbaaeeeesssassbbbbeeseesssasbbbraaeseess 34
RESPONSABILIDADES . ......ciiitttttittie e i ieibtttet e e e st seiabbreeseessasibbbbeteeeesasiabbaasseeesssas b baseeeessssab b bbb eeeeessaasbbaaeeeeessasbbbbaeesesssases 34
2.12 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS ...ttt sttt saran e 34
2.13 CONDICIONES LABORALES ...ttt sttt sttt bae e s st e e s sae e e s s bb e e e s sabaneens 34
2.14 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES .......c.coo oottt sttt 35
2.15 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS ..ottt ettt ettt ettt e s s et et et et aeaeaeeeeesnnnas 35

SECCION lll: ESPECIFICACIONES AMBIENTALES ... ..ottt 38
27.1 (@] =] 1O TR RRTTTTRRTTTRR 38
3.1 GENERALIDADES ... oottt ettt et e e e ettt e e et e e sttt e e e ettt e e s ebeteesebaeeessabaeeesraeeesares 38

SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS ...ttt ettt ettt ettt e st n e s et a e s naaea s 45



1. SECCION I: ESPECIFICACIONES GENERALES

1.1 OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las bases y condiciones particulares
que regiran para la Licitacion Abreviada de las Obras de “OBRAS DE BACHEO EN
CARPETA ASFALTICA EN CUADRAS DE LA CIUDAD DE DURAZNO”.

La presente LICITACION se regira por éste pliego de especificaciones
particulares, planos y planilla de rubros.

Las Empresas deberan presentar sus ofertas en un solo sobre, como se describe
mas adelante en este pliego.

1.2 UBICACION, DESIGNACION Y DESCRIPCION

Ubicacién: Ubicacion - Departamento de Durazno, Localidad de La Paloma.
Designacion - Licitacion Abreviada N°: 01/2018

Obra: OBRAS DE BACHEO EN CARPETA ASFALTICA EN CUADRAS DE LA
CIUDAD DE DURAZNO.

Descripcidn: Bacheo en carpeta asféaltica en calles de la ciudad de Durazno.

1.3 PLAZO DE REALIZACION DE LAS OBRAS:

El plazo méximo para la realizacion de las obras serd de 3 MESES.

Se consideraran dias habiles, aquellos que sean laborables para la Industria
de la Construccion sin deduccion por dias de lluvia (cuando no superen la media
mensual parala zona)

Se computaran las licencias de la construccién que se incluyan en el periodo de
obra.

El Contratista debera ejecutar los trabajos contratados dentro de los plazos
indicados, siendo de su cuenta tomar las providencias de organizacion y de orden
técnico que hagan factible el cumplimiento de dicho plazo sin perjuicio para la obra.

En el caso de no cumplimiento de los plazos se aplicaran las multas
correspondientes acorde a lo expresado en el numeral MULTAS

1.4 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones
Particulares (P.E.P.), regiran, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes
documentos:
— Pliego de Condiciones Generales para la Construccion de Obras Publicas, del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, designado en adelante Pliego General
o P.0O. (1989).
— Memoria constructiva particular de la obra de referencia
— Planillas de rubrado y metrajes.




— Piezas gréaficas de la obra.
— Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administracion relativas al proyecto,
durante el plazo del llamado a licitacion.
— Las ordenes de servicio e instrucciones que expidan el Director de Obra u el
Organo de control de las obras en el ambito de su competencia.
— Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
— Texto Ordenado de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF) aprobado
por Decreto 194/1997 y sus normas modificativas y concordantes.
— Manuales e Instructivos
» Laminas tipo de la DNV.
» Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial.
= Norma Uruguaya de Sefializacion en Obra.
* Norma Uruguaya de Sefializacion Vertical de la DNV, version Diciembre
1999.
En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos
mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

Es responsabilidad de quien pretendan cotizar en éste llamado examinar todas las
instrucciones, documentos del proyecto de la obra a cotizar, criterios de evaluacion,
condiciones de contratacion y formularios que componen el presente llamado.

1.5 EXAMEN Y ADQUISICION DE DOCUMENTOS
El P.E.P. y la documentacion a la que se hace referencia pueden ser examinados
en la Intendencia de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 de la ciudad de Durazno, a
partir del dia 28 de Diciembre de 2017 en el horario de 09:15 hs. A 14:30 hs.-

1.6 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROPONENTES
Los proponentes seran firmas radicadas en la Republica Oriental del Uruguay.
Deberan acreditar, mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A), estar en condiciones de ofertar
en el llamado.

ADQUISICION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

La adquisicion de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuara en la
Intendencia Departamental de Durazno en la calle Dr. Herrera N° 908 la ciudad de
Durazno previo pago en Div. Tesoreria de la suma de $ 1500 (pesos uruguayos mil
quinientos)

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio, mail y
teléfono para posibilitar el envio de toda informacion complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa
oferente, con la notificacién personal o mail.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Certificado V.E.C.A. habilitante para ofertar expedido por el RNEOP, de acuerdo a
lo dispuesto en el decreto 385/992 de 13 de agosto de 1992



PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en Division Abastecimiento hasta el dia 19 de
Enero de 2018, hasta la hora 10:30 horas.

La Administracion podra prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso
todos los derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos
al plazo original quedaran sujetos al nuevo plazo.

LAS OFERTAS
GENERALIDADES

El oferente debera examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y
especificaciones de la licitacion. Si el oferente omite suministrar informacién requerida
en los documentos de licitacidn o que le fueran solicitados oportunamente, o presente
una oferta que no se ajuste sustancialmente y en todos los aspectos a esos
documentos, podria, a criterio de la Administracion, ser rechazada.

Cuando la Administracién considere que ese faltante es un error subsanable le
otorgard 2 dias habiles para la reparacion de dicha omision.

En caso de presentarse variantes a los elementos constructivos que integran los
recaudos quedara a criterio de la Administracion la aceptacion o rechazo de los mismos
no dando a lugar a reclamo por tal concepto.

Asimismo la Administracion se reserva el derecho, si lo estimase conveniente,
solicitar a los oferentes mejora de ofertas, en aplicaciéon del art. 66 del TOCAF.

La Administracién podra, por cualquier causa, y en cualquier momento antes de
que venza el plazo para la presentacion de las ofertas, modificar los documentos del
llamado mediante enmienda o comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atencién a
una aclaracion solicitada por un posible oferente.

Todos los que hayan comprado los recaudos seran notificados por carta, fax o
correo electronico de las enmiendas o comunicados. La simple copia del fax, constituira
plena prueba de la notificacién.

En caso de que disposiciones contenidas en distintos documentos dieran lugar a
interpretaciones diferentes o contradictorias sobre el alcance de los servicios,
materiales o productos requeridos, prevaleceran las que se expresen en los recaudos
mas especificos o que sean mas beneficiosos para la obra a criterio del técnico
supervisor de la obra.

FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
El Oferente presentara el original y una copia de la Oferta todo debidamente
foliado y firmadas por el representante legal vy técnico de la empresa, en sobres
cerrados separados que identificara como “ORIGINAL” y “COPIA”, segun
corresponda.
Los sobres que contienen el original y la copia se colocaran, a su vez, en
un solo sobre cerrado, en cuya cubierta constara escrito:

Razon social de la Empresa

Licitacién Abreviada N° 01/2018

Objeto de la licitacion

Lugar, fechay hora fijados para la apertura de las ofertas.-

El original y la copia de la oferta seran legibles. En caso de discrepancia, el texto
del original prevalecera sobre el de la copia.




Todas las paginas de la oferta original, llevaran iniciales de las personas que
firman la oferta.

La oferta no debera contener interlineados, enmiendas, raspaduras ni
tachaduras.

16.1.1 SOBRE N° 1: sobre con la documentacion solicitada (certificados y/o
constancias)

a. Carta de presentacion de la empresa, constitucion de domicilio legal, teléfono, fax
y direccion de correo electronico.

b. Copia de Constancia de depésito _de Garantia de Mantenimiento de Oferta (si
correspondiera)

c. Certificado expedido por el Registro Nacional de Empresas del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas (V.E.C.A.), que lo habilite a ofertar en
el presente llamado, articulo N° 324, Ley 16.736, (ver art. 1.8.1).

d. Informacién complementaria, no contemplada en este Pliego, que el oferente
estime necesario presentar para una mejor evaluacion de su propuesta.

1.6.1.2 SOBRE N°2: sobre cerrado con la propuesta econGmica

a. Formulario de oferta, (Formulario N°5)

b. Presupuesto desglosado que incluyen rubros, metrajes precios y montos
correspondientes a Leyes Sociales discriminados por rubros (Formulario N°6).

c. Plan de Desarrollo de los Trabajos: donde se detallar4 el avance mensual de
cada rubro en porcentaje y en pesos.

En estos formularios los oferentes deberan identificar el Monto Imponible Total en
su propuesta segun lo establecido en el Art. 3° del Decreto N°331/986 del P.E. del
27/6/86. En el monto imponible el oferente incluira el total de jornales que corresponda
a la aplicacion de la Ley N° 14.411.

1.6.1.3 SOBRE N°3: Sobre con los Antecedentes de los Oferentes:

a. Antecedentes legales relativos a la constitucion, naturaleza juridica y
nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, con indicacion de si la
empresa es filial o subsidiaria de cualquier otra institucion. Si se tratase de un
consorcio no establecido se debera incluir una carta intencion de consorciarse,
detallando en la misma las condiciones en las que se constituird el consorcio
para el caso de resultar adjudicatario.

b. Informe sobre la experiencia en la materia objeto de la licitacion y en la
construccion de obras publicas y cumplimiento de prestacion de servicios
anteriores, analogos al licitado, llenando al efecto el Formulario N°3
(Experiencia en obras similares).




. Relacion de obras en ejecucion y otros compromisos contractuales para los
proximos 2 afos en detalle anual.

. Equipo que se obliga a utilizar en la ejecucion de las obras y del mantenimiento y
conservacion de las mismas (hasta la recepcidn definitiva), con indicacion de sus
especificaciones técnicas, si esta disponible. Se debera completar Formulario N°
4 (Equipo propuesto por la Empresa).

Indicar si:

Es propio, lo ha obtenido en arrendamiento o lo va a importar.

El origen o procedencia de los mismos.
En caso de arrendamiento, no se podra superar el 20% del total de los mismos.
Y en caso de importacion, el 25 %.

. Relacién del personal técnico que se propone emplear en dichas obras, con
indicacibn de sus antecedentes académicos Yy experiencia profesional,
suministrando el "Curriculum Vitae" de cada uno de ellos debidamente firmado
por sus titulares. Esta informacion se presentara segun el Formulario N° 2
(Relacion de personal técnico).

El profesional Ingeniero Civil, designado por la Empresa como encargado de la
organizaciéon y control de la obra debera suscribir la oferta econémica en sefial
de aceptacion.

Relacién de Subcontratos: La empresa presentard en todos aquellos rubros que
sean motivo de subcontratos el listado de las empresas subcontratistas. Estas
deberan ser de reconocida solvencia y la Intendencia Departamental de Durazno
se reserva el derecho de seleccionar, aceptar, o rechazar al subcontratista,
segun estime conveniente, sin que ello signifique cambio alguno en el monto de
la propuesta, no pudiendo el contratista general cambiarlos, sin acuerdo previo,
documentado por el técnico supervisor de la obra.

. Referencias bancarias, comerciales y de organismos publicos.

Todas las empresas que integren el consorcio deberan responder solidaria e

ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a
la ejecucion del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la
aplicacién del principio de buena fe en la ejecucion contractual. La responsabilidad
solidaria constara expresamente en el Formulario de Oferta (Formulario N° 5).

Se presentara copia del documento de constitucién del consorcio, o carta intencion,
donde constaran:

- denominacién

- domicilio, teléfono y fax

- participacion de cada empresa
- administracion y representacion
- representante técnico

- declaracion de solidaridad



La falta de presentacion de toda o parte de dicha informacion o
documentacion requerida en estos documentos para materializar su oferta, podra
constituir causal de rechazo de la misma, al solo juicio de la Administracion.

En caso de que la oferta se haga llegar via fax el oferente debera posteriormente
presentar toda la documentacion en sobre cerrado en la Intendencia de Durazno,
contando para ello con 2 (dos) dias habiles a partir de la fecha de la apertura de la
licitacion. El fax para recibir ofertas sera el de Division Abastecimiento de la Intendencia
de Durazno numero 4362 3563 Y el correo licitaciones@durazno.gub.uy

1.7 VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS.

Se aconseja al licitante realizar una visita de inspeccion al lugar de emplazamiento de
las obras y sus alrededores y obtener por si mismo y bajo su responsabilidad toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar su oferta. El costo de esta visita
sera de exclusiva cuenta del licitante.

1.8 ACLARACION DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Solo los adquirentes del pliego podran realizar consultas o solicitar
aclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 2 (dos) dias hébiles antes del
plazo fijado para la apertura de las ofertas.

Dichas consultas se hardn por escrito y se presentaran personalmente en el
Departamento Obras de la Intendencia Departamental de Durazno o via fax a los
teléfonos 4362.3563 y 4362.4144 y por mail a licitaciones@durazno.gub.uy

Seran contestadas (sin identificar su origen), por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno o quien ésta designe, y se hara llegar via fax a
todos aquellos que hayan retirado recaudos, y se publicaran en la pagina web de ésta
Intendencia www.durazno.gub.uy, buscar LICITACIONES) y en la de Compras estatales
(www.comprasestatales.gub.uy).

Toda modificacién de plazos serd comunicada por el mismo procedimiento, sin
perjuicio de las publicaciones pertinentes.

Las aclaraciones o enmiendas seran procesadas por el Departamento Obras de la
Intendencia Departamental de Durazno, o quien ésta designe. También se enviaran via
correo electrénico.

MONEDA DE OFERTA, COMPARACION Y PAGO

Moneda de la licitacion.

El oferente debera expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

Moneda para la evaluacion y comparacion de ofertas.
La moneda para la evaluacién y comparacion de propuestas sera el peso uruguayo.
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Moneda utilizada para los pagos.
La moneda de pago a los contratistas sera el peso uruguayo.

1.9 TRIBUTOS

Todos los tributos generados al contratista por el cumplimiento del contrato,
vigentes 20 (veinte) dias antes a la fecha de apertura de la oferta, se consideraran
incluidos en los precios cotizados.

El licitante desglosara del precio global de la oferta el importe correspondiente al
impuesto al valor agregado a la tasa vigente. Cuando el oferente no deje constancia
expresa al respecto, se considerara el impuesto al valor agregado incluido en el monto
de la oferta. Los aumentos y disminuciones de la alicuota del referido impuesto sera
reconocido en todos los casos por el Estado, a favor del contratista o de la
Administracién, segun correspondiera.

Los adjudicatarios tributaran el impuesto a la renta de Industria y Comercio
conforme a las disposiciones del Decreto Ley N° 14.252 y Decreto 852/985 del 31/12/85
y modificativas.

Lo abonaran en forma directa o por via de retencion en la fuente de acuerdo a la
forma juridica adoptada.

1.10PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas seran validas y obligaran a los oferentes por el término de 120 dias
hébiles a contar desde el dia siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas,
a menos que, antes de expirar dicho plazo, la Administracién ya se hubiera expedido
respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no librara al
oferente, a no ser que medie notificacion escrita a la Administracion de su decision de
retirar la oferta por fax si ésta no se pronunciara respecto de la adjudicacion en el
término de diez dias perentorios.

En circunstancias excepcionales, la Administracién podrd solicitar que los licitantes
extiendan el periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas seran
hechas por carta o fax. A los licitantes que acepten la prorroga no se les solicitara ni se
les autorizara que modifiquen su oferta.

1.11PLAN DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Como esta establecido en un item anterior, los licitantes deberan adjuntar a sus
propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los Trabajos, sin perjuicio de las
facultades de la Administracién de requerir la adecuacién del mismo, mediante las
necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo.

Adjuntaran también detalles del sistema constructivo que emplearan en las diversas
etapas de la obra. Ademas deberan indicar el equipo con que cuentan para destinar a la
ejecucion de los demas trabajos, detallando las caracteristicas de las maquinas que lo
componen (marca, tipo, modelo, afio de fabricacién, potencia, capacidad, estado de
uso, datos técnicos de catalogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en
su tarea especifica, etc.). Sin perjuicio de lo antedicho, no podra retirarse ningun
elemento del equipo propuesto para la ejecucion de los trabajos comprendidos en esta
licitacion sin previa autorizacion de la Direccion de Obras.



1.12PREVENTIVO DE FLUJO DE FONDOS

Conjuntamente con el Plan de desarrollo de los trabajos que deberd ajustarse a
los plazos establecidos por la Administracion se debera presentar un Preventivo
mensual de flujo de fondos necesarios para la ejecucion del mencionado Plan de
desarrollo con precios.

La Administracion se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de
obra realizada que superen lo establecido en el preventivo de flujo mensual de fondos
presentado por la empresa adjudicataria, sin derecho a reclamo alguno por parte del
contratista. Las disminuciones de plazo con respecto al fijado por la Administracion no
seran tomadas en cuenta para la comparacion de las ofertas.

El preventivo de flujo de fondos podra ser ajustado en el momento del
otorgamiento del contrato, a propuesta de la empresa y previa aprobacién de la
Administracion.

1.13GARANTIAS
1.13.1 GENERALIDADES

Deberan presentarse las siguientes garantias:

a. Garantia de Mantenimiento de la Oferta
No aplica para este tipo de Licitacion.
b. Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la notificacién de la Resolucion de
Adjudicacion, el adjudicatario constituird garantia de fiel cumplimiento de contrato por

un monto equivalente a 5% del Contrato.

Esta garantia podra constituirse mediante alguno de los mecanismos detallados en
el item siguiente.

a. Deposito en el Banco de la Republica Oriental del Uruguay a nombre del
proponente y a la orden de la Intendencia Departamental de Durazno.

b. En efectivo o cheque del dia.

c. Pdlizas de Seguros de Fianzas emitidas por el Banco de Seguros del Estado u
otras empresas que operen en plaza.

En todos los casos se estara, en lo que corresponda, de acuerdo al TOCAF

En la mencionada garantia debera constar que la misma mantendrd validez hasta la
fecha en que se efectle la Recepcion Definitiva de la totalidad de las obras.

Estas garantias s6lo seran liberadas una vez realizada la Recepcion Definitiva de la
Obra.



c. Refuerzo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas se aplicara una
retencion del 2% (dos por ciento) por concepto de refuerzo de garantia. La devolucion
de tales retenciones se efectuard de acuerdo a lo establecido en Pliego. Dicha
devolucion, si correspondiera, se hara por las mismas cantidades o importes retenidos,
no generando intereses ni ajustes de ningun tipo y se realizara conjuntamente con la
entrega del acta de aceptacion de la Recepcion Provisoria.

Si la Administracién presumiera la existencia de vicios o defectos constructivos
que pudieran manifestarse durante el plazo de mantenimiento de la obra, podra
establecer discrecionalmente la retencion de hasta el 50% de las garantias constituidas
como refuerzo de garantia de buen cumplimiento del contrato, hasta la Recepcion
Definitiva.

1.13.2 DESTINATARIOS DE LAS GARANTIAS

Cualquiera sea el mecanismo adoptado para la constitucion de las garantias,
siempre seran constituidas a favor del contratante en este caso la Intendencia
Departamental de Durazno, que sera nombrada “beneficiario” en las pdlizas.

1.14DE LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen
ante la Intendencia de Durazno en todas las actuaciones referentes al llamado
indicando su direccion postal, fax o direccion de correo electrénico donde dirigir la
correspondencia oficial. Dicha designacion podra hacerse mediante el otorgamiento de:
Poder General, Poder Especial o Carta Poder otorgada a los efectos del llamado de
referencia; Poder Especial o Carta Poder General para todas las licitaciones de la
Intendencia Departamental de Durazno. Dichos documentos deberan ser presentados
en la Intendencia Departamental de Durazno acompafados de una fotocopia de los
mismos, previo a la apertura de las propuestas.

Si se optara por el otorgamiento de Carta Poder, debera redactarse conforme al
modelo que se agrega al final de esta Seccion como FORMULARIO N°1 (Formulario de
Carta Poder).

1.15APERTURA DE OFERTAS

En acto publico, que se realizara en el dia 19 de Enero de 2018, a la hora 11:00 hs en
la Intendencia de Durazno, en presencia de la Comisiébn de Licitaciones, o los
funcionarios que designe la Administracion a sus efectos, y de los representantes
designados por las Empresas oferentes que deseen asistir, se procedera a la apertura
de los sobres cerrados de las ofertas segun se detalla en este pliego.

La recepcion de las ofertas seréa hasta la hora 10:30 del mismo dia indicado
para la apertura.

Antes de proceder a la apertura de sobres con la propuesta economica, se
examinara la documentacién solicitada para verificar si estd completa, si se han
presentado las garantias en caso de que corresponda, y si en general se ajusta a los
documentos de licitacion.




En dicho acto seran recibidos todos los documentos por parte de la
Administracion, sin perjuicio de lo establecido en el T.O.C.A.F

1.16 ERRORES U OMISIONES SUBSANABLES Y RECHAZO DE OFERTAS

En el caso que en la presentacion de las ofertas, se constataran errores u omisiones de
naturaleza subsanable, la Comisién de Adjudicaciones podra requerir la informacion
complementaria, existiendo un plazo maximo de cinco (5) dias habiles a partir de la
notificacion del oferente para hacer entrega de la misma en condiciones satisfactorias.
Se considera que un error o una omision es de naturaleza subsanable cuando se trate
de cuestiones relacionadas con constatacion de datos, informacion de tipo historico,
aritmético (como ser error en la posicion de una coma decimal), etc. Todo esto, siempre
y cuando no se afecte el principio de que las ofertas deben ajustarse sustancialmente a
los documentos de licitacion. Sin embargo existen cierto tipo de errores u omisiones
basicos que, por su naturaleza no son considerados como subsanables: el no
firmar la oferta (Técnico habilitado y Representante Legal), presentacion de
V.E.C.A., ¥y no especificar monto de Leyes Sociales en la oferta o resultar estas
inferiores al monto minimo exigido. Por ultimo, tampoco se permite que la
correccion de errores u omisiones sea utilizada por el oferente para alterar la
sustancia de su oferta o para mejorarla.

Las ofertas que no se ajusten sustancialmente a las bases de licitacion o que contengan
errores u omisiones no subsanables segun los criterios establecidos anteriormente,
seran rechazadas. La Administracion, podra ademas rechazar todas las ofertas cuando
ninguna de ellas se ajuste a los documentos de licitacion, o cuando sea evidente que ha
habido falta de competencia o colusion. La Administraciébn podra, rechazar todas las
ofertas si las de precio evaluado mas bajo fuesen considerablemente superiores al
presupuesto oficial. Las propuestas individuales podran ser rechazadas cuando éstas
sean tan inferiores al presupuesto oficial, que razonablemente pueda anticiparse que el
oferente no podra terminar las obras en el plazo previsto y por el precio ofrecido.

1.17DERECHO DEL CONTRATANTE A ACEPTAR CUALQUIER OFERTA Y A
RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS
El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi
como de anular el proceso de licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin que por ello incurra en
responsabilidad alguna frente a los Oferentes afectados por esta decision.

1.18 CONFIDENCIABILIDAD
Después de la apertura publica de las ofertas y antes del anuncio de la
adjudicacién del contrato la Comision no suministrard informacion alguna con respecto
al examen, aclaracion y evaluacion de las ofertas y las recomendaciones relativas a las
adjudicaciones de las mismas, a ninguna persona o personas que no estén oficialmente
vinculadas con el proceso.

1.19EVALUACION Y COMPARACION DE LAS OFERTAS
La Administracion comparara las ofertas de acuerdo a los siguientes criterios:



CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Calificacion de antecedentes (Ca): Se preparara un orden de mérito de las
propuestas calificando cada una de ellas de 0 a 100 puntos porcentuales para lo cual se
valoraran los items que a continuacién se detallan y de acuerdo a los puntajes maximos
indicados.

— Cumplimiento con los requisitos técnicos solicitados en el llamado: 20 PUNTOS

— Experiencia de la empresa en obras similares: 10 PUNTOS

— Experiencia del Equipo Técnico en obras similares: 10 PUNTOS

— Antecedentes de la Empresa con la Administracion (calidad de las obras): 20
PUNTOS

— Antecedentes de la empresa con la administraciéon (cumplimiento en plazo de las
obras): 20 PUNTOS

En cuanto a los antecedentes de calidad y cumplimiento en plazo en las obras
ejecutadas para la Administracion, las Empresas con antecedentes negativos se
calificaran de 0 a 9 puntos, las Empresas con antecedentes positivos con la
Administracion se calificaran dell a 20 puntos y las Empresas sin antecedentes se
calificaran con 10 puntos.

Calificacion econdémica (Ce): Se calificard las ofertas econdémicas aceptadas por su
puntaje en la calificacion de antecedentes (Ca).

El puntaje Ce para cada oferente es Ce=Pm/Px100

Donde:

P= precio del oferente calificado

Pm= menor precio ofertado

Ce= calificacion econémica del oferente evaluado

El "precio del oferente calificado” para el proyecto presentado por la Administracién es
el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el Cuadro de
Metrajes por los precios unitarios cotizados en la propuesta, mas el IVA
correspondiente, mas los aportes por Leyes Sociales segun se indica a continuacion.

PRECIO DEL OFERENTE = METRAJES X PRECIOS UNITARIOS + IVA + APORTE
POR LEYES SOCIALES
LEYES SOCIALES = MONTO IMPONIBLE DE JORNALES x 71.4%

Para estimar las Leyes Sociales los Oferentes realizaran los calculos necesarios que
resulten de la aplicacion de la Ley N°14.411, sobre los montos Imponibles estimados de
sSus propuestas, con mas los aportes y gastos que correspondan por concepto de
cuotas mutuales y demas obligaciones y aportaciones que correspondan.

En caso que un oferente realice descuentos sobre su oferta indicara expresamente si se
modifica el monto correspondiente a Leyes Sociales. De no realizarlo se entiende se
mantiene el mismo monto correspondiente a Leyes Sociales.

Calificacion final (Cf): La calificacion final de cada oferente se obtendra mediante la
aplicacion de la siguiente férmula:



Cf=0,50xCa+0,50xCe

Donde:

Cf= calificacion final

Ca= calificacion de antecedentes

Ce= calificacion econémica del oferente evaluado

En caso de que un Oferente omita sefalar el monto correspondiente a
Leyes Sociales, se rechazara la Oferta.

1.20ADJUDICACION

El estudio de las ofertas presentadas estara a cargo de la “Comision Asesora de
Adjudicaciones”.

La Comisién Asesora de Adjudicaciones aconsejara la adjudicacion de la oferta
gue obtenga la mayor calificacion final, pudiendo hacerlo por cantidades menores o
mayores a las indicadas.

La Comisién Asesora de Adjudicaciones actuante queda facultada para convocar
a mejora de ofertas segun los mecanismos previstos en el Art. 66 del “T.O.C.A.F.”,
cuando asi lo considerase conveniente.

La Administracion se reserva el derecho de adjudicar la obra a la oferta que
considere mas conveniente a sus intereses, aunque no sea la de menor precio y/o no
se ajuste al informe elaborado por la “Comision Asesora de Adjudicaciones

Asi mismo se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, cancelar
el proceso de licitacion y/o rechazar todas las ofertas, en cualquier momento antes de la
adjudicacién, sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el o los oferentes
afectados, o esté obligado a informar a él o los oferentes afectados los motivos de tal
decision.

Ni el haber presentado propuesta, ni el haber ofertado el precio mas bajo, dara
derecho alguno a ningun proponente para reclamar la adjudicacion a su favor.

En todos los casos se determinara sobre la base de la propia oferta y sin
necesidad de tener que recurrir a pruebas externas, si ésta se ajusta en forma
sustancial a dichos documentos.

Toda oferta que no se ajuste en forma sustancial a los documentos del proyecto y
del llamado a licitacion, sera rechazada sin generar derecho a reclamacion alguna por
ningun concepto.

La Administracion podra también dejar sin efecto el llamado en el supuesto de
gue las ofertas presentadas sean manifiestamente inconvenientes o inadmisibles,
cuando ninguna de las ofertas satisfaga las especificaciones, 0 sea evidente, que haya
habido falta de competencia, y/o colusién.

1.21NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DE LAS OFERTAS Y FIRMA DE LOS
CONTRATOS

La Intendencia comunicara por escrito, mail 6 fax al o a los adjudicatarios, 0 a quienes
legalmente los representan, la aceptacion definitiva de la oferta, transcribiéndose
integramente el texto de la resolucién de la Adjudicacion.



Dentro de los siguientes 10 dias el adjudicatario deber& presentar la garantia de
cumplimiento de contrato, que se establece en los Documentos de Contrato.

Dispondré de un plazo de 10 dias a partir de su notificacion, para perfeccionar
todos los documentos requeridos y proceder a la firma del Contrato.

La empresa adjudicataria que no disponga de la inscripcidbn en el Registro
Nacional de Empresas de Obras Publicas debera solicitarla y obtener los certificados
expedidos por dicho Registro y el previsto en la Ley N° 16.170 arts. 663 y ss. vigentes.

En el caso de ser adjudicatario un Consorcio, el mismo debera estar legalmente
constituido previamente a la firma del Contrato.

Hasta ese momento el Oferente estara obligado con el Comitente, por la oferta
presentada y la comunicacién de adjudicacion.

Si el adjudicatario o sus representantes, no cumplieran en plazo con las
obligaciones arriba indicadas, el Comitente, podra anular la adjudicacion perdiendo el
primero, el depdsito de Garantia de Mantenimiento de Oferta, o el de Garantia de
Cumplimiento de Contrato, si este ya se hubiera realizado.

El Contrato sera firmado en las oficinas del Comitente y conforme al modelo
(Anexo N° 3 - Formularios de Contrato).

Previo a la firma del contrato, la empresa debera acreditar el cumplimiento
de la Ley 18516/2009 “REGULACION DISTRIBUCION DEL TRABAJO DE PEONES
PRACTICOS Y DE OBREROS NO ESPECIALIZADOS EN OBRAS DEL ESTADO”, y

del Decreto Reglamentario 255/2010

1.22FORMAS DE PAGO Y REAJUSTES

Los pagos se realizardn en pesos uruguayos.

Habra un Unico certificado mensual de obra realizada, que sera elaborado dentro
de los 10 dias calendario del mes siguiente al de la ejecucion de los trabajos, a precios
unitarios del contrato y que sera presentado por la Empresa Contratista y aprobado por
el Director de la Obra.

Este certificado sera luego afectado en la Intendencia Departamental y procesado
para su pago.

El pago de los certificados se efectuara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias
habiles después de aprobado el certificado por el Director de Obra y elevado al
Departamento de Hacienda para su pago.

Reajustes.

Los pagos se reajustaran mediante la Paramétrica de la Direccion Nacional
de Vialidad para los rubros de referencia (ver Anexo). Tomando como boletin
base, el que publica la DNV del MTOP, vigente a la fecha del [lamado.

Solamente se reconoceran los ajustes paramétricos durante el plazo
aprobado de ejecucion, contado a partir de la fecha de inicio de obra. Se
considerara unatolerancia de 60 dias por atrasos debidamente justificados. Fuera
de dicho plazo no se pagaran ajustes.




De acuerdo a las leyes 18236 y 19045 del FOCER, se debera presentar ante esta
Intendencia — Dpto. de Obras, sitio en Gral. José G. Artigas #481 —un Formulario
de Inscripcion (alta) al FOCER y la fotocopia de los recibos de pago mensual de
aportes realizados por dicha empresa.

La NO presentacion de los mismos en tiempo y forma implicara el NO PAGO de
los certificados correspondientes a la obra en cuestion.

1.23PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo total para la terminacion de la obra sera de 3 MESES contados a partir de la
fecha de inicio del replanteo.

El plazo mencionado supone un ritmo de labor con jornadas de nueve horas
treinta y seis minutos de lunes a viernes. El Contratista podra incrementar con la previa
autorizacion de la Administracion la jornada de trabajo. La Direccion de la Obra
informara si hay interés en aumentar el horario de trabajo y si esta en condiciones de
atender la Direccion de las mismas en dicho mayor horario, o bajo qué condiciones
puede realizarse. En tal caso, seran de cuenta y cargo del Contratista todas las
erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevo ritmo de los trabajos.

El plazo fijado para el término de las obras estd basado en la suposicion de que
el nimero de dias efectivos de trabajo en cada mes del afio es: Quince (15) dias para
los meses de mayo, junio, julio y agosto y veinte (20) dias para los meses restantes. Si
durante el periodo de ejecucién hubiera menos dias de trabajo que los previstos, se
aumentara el plazo parcial afectado, asi como el total, en la diferencia entre el nUmero
de dias previstos y el nimero de dias reales trabajables.

En el caso de no cumplimiento del plazo indicado anteriormente, el sobre
costo de las leyes sociales (4% del monto imponible) seran a cargo del contratista
descontandose de los futuros certificados de avance o garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

1.24EMPLEADOS DEL CONTRATISTA

El Contratista debera proporcionar y emplear en el emplazamiento, con el objeto de
ejecutar y mantener las obras.

Solamente aquellos auxiliares técnicos que posean pericia y experiencia en sus
sectores respectivos, y aquellos capataces y encargados que sean competentes para
asegurar la debida supervision de la obra y del trabajo del que se han de encargar, y

Aquella mano de obra capacitada, semi capacitada y no capacitada que sea
necesaria para la debida ejecucion de las obras en el plazo establecido.

El Director de la Obra estara facultado para expresar sus objeciones con respecto
a toda persona, que por falta de respeto y obediencia al personal encargado de la
direccion o vigilancia de las obras, por ineptitud o cualquier falta que perturbe o
comprometa la marcha de los trabajos, el Contratista tendré la obligacion de despedir o
alejar inmediatamente a los dependientes y operarios que el Director de la Obra
indique.

Toda persona que haya sido alejada de las obras debera ser sustituida a la
mayor brevedad posible por una persona competente aprobada por el Director de la
Obra.



1.25TRAZADO Y REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo debera iniciarse dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente. El
Contratista sera notificado del dia y hora en que se efectuara el trazado y replanteo.
Pondra a disposicion del Director de la Obra, el personal, los instrumentos, Utiles y
materiales necesarios para el trazado, debiendo extenderse por duplicado un acta en
que conste haberse verificado esta operacion con arreglo al proyecto aprobado,
incluyendo las observaciones que en esa operacion se hubieran formulado. Uno de los
ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro en poder
del Contratista. El replanteo se hard aun en ausencia de éste, levantandose acta con la
firma de los comparecientes.

Los gastos de replanteo general, asi como los de los replanteos parciales que se
efectden en el curso de los trabajos seran de cuenta del Contratista, como también la
reposicion de las sefiales que por cualquier causa llegaran a desaparecer.

1.26 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la ruta en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando
esto suceda, el contratista deberd instalar en la zona afectada la totalidad de los
dispositivos de sefializacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo
responsable tanto de la colocacion como del mantenimiento de los mismos en correcto
funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafos, cantidad y disposicion de las sefiales u otros
elementos de sefalizacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obras.

Tréansito de Vehiculos

El contratista no podra en ningan caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y toda
vez que para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera construir
o habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. De ser
posible, se realizaran

los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el transito sobre la media
calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacién del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios y
caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias
para orientar y guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual
seran necesarias sefiales luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberda ser aprobado
previamente por la Direccibn de Obra. En todos los casos, el contratista sera
responsable de que las vias auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de
transitabilidad y de garantizar que la circulacion por las mismas se realice a una
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.



Transito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad de
molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en
forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta,
de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en
la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefalizados para los
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos peligrosos
0 etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma
segura y confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Seflalizacion de la Zona de Obra

El contratista sera responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la
Norma Uruguaya de Sefializacion de Obras y con las indicaciones del Director de Obra.
Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que
limiten la circulacién normal por la calzada.

La sefializacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito de
personas Yy vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado
en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna de parte de la
Administracién en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios generados
por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccion, etc.

El contratista no podra realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas,
cuando la visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por niebla, humo
o cualquier otro fenédmeno atmosférico.

1.27 CIRCULACION VIAL
El transito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas
y puentes, en virtud de la ejecucion del contrato, estara sujeto a lo dispuesto en el
Reglamento Nacional de Circulacion Vial, (Decreto 118/984, concordantes vy
modificativos).

1.28 FAJA DE DOMINIO PUBLICO
Queda prohibida la instalacion de cualquier tipo de publicidad, depdsito u otro dentro de
la faja de dominio publico, debiendo el contratista proceder inmediatamente a su retiro.

1.29 SERVICIO EN LA FAJA DE DOMINIO PUBLICO

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar dafios a
las instalaciones tanto aéreas como subterraneas existentes en la faja de dominio
publico, como ser gasoductos, instalaciones telefénicas, acueductos, etc.. A esos
efectos debera recabar de los propietarios de dichas instalaciones toda la informacién



pertinente, informando a la Direccién de Obra si la misma no le fuera suministrada. El
Contratista serd responsable por la actuacion de su personal y por los costos
emergentes de la reparacion de los dafios que produce.

Si en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las instalaciones
existentes, el contratista deberd realizar las gestiones necesarias ante los propietarios
de las mismas, para su reubicacion, lo que sera de su cargo.

El Contratista no podra autorizar la colocacion de ninguna sefial provisoria o0
permanente que no existiere anteriormente a la firma del contrato, como también la
construccion de entradas particulares, instalaciones aéreas, subterraneas, etc.

Solo la Administracion podra autorizar cualquiera de las mencionadas, debiendo el
interesado presentar para ello la solicitud por escrito. EI no cumplimiento de lo
precedente, sera responsabilidad del Contratista, quien debera informar de inmediato y
por escrito, cualquier irregularidad detectada, en un plazo méaximo de 24 horas.

1.30EXTRACCIONES DE SUELO

No se permitira al Contratista la extraccion del suelo del area con destino a ninguna
tarea ajena a los trabajos estipulados.

Deber& proveer el suelo destinado a perfilado de banquinas y relleno de erosiones, si
no se dispusiera del mismo en el area del contrato, ya sea de cantidad o calidad.
Cuando efectle extraccion de suelo disponible en el area del Contrato, la misma debera
guedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la
Administracion, debiendo reponer en suelo en caso contrario.

Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realizacién de los
trabajos efectuados por el Contratista dentro del area del Contrato, deberan ser
reubicados en ella rellenando excavaciones o depresiones naturales.

La aplicacion de esta disposicién y sus excepciones deberan contar con la expresa
autorizacion de la Administracion.

1.31ORDENES DE SERVICIO

Durante la ejecucion de las obras mas el afio de conservacion correspondiente, el
Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 6rdenes de
servicio e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales
dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aun cuando las considere
irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
servicio, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de
Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera
por aceptado lo resuelto por la Direccién de Obra y no le serd admitido reclamacion
ulterior por tal concepto.

Las ordenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa
por la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

1.32RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su Recepcion
Provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las



liquidaciones mensuales (a cargo del refuerzo de garantia de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. Este Ultimo si no tiene observacion que hacer las dara
por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo
de 15 (quince) dias para la devolucion de dichas garantias.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara
constar asi en el acta, dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones
detalladas y precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion
de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuara un nuevo reconocimiento
y si de él resultase que el contratista ha cumplido las 6rdenes recibidas, se procedera a
la Recepcion Provisoria. Si no ha cumplido las érdenes recibidas, la Administracion
podra declarar rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por
la direccion de la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las
responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en
forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo
resuelto por la Direccion de la Obra y no le serd admitida ninguna reclamacioén ulterior.

1.33RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Transcurrido un plazo de 8 (Ocho) meses a partir de la Recepcion Provisoria, se
procedera a la Recepcién Definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias
y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el
acta correspondiente.

Verificada la Recepcién Definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final
de los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de servicio
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al
contratista, previa deduccién de las multas en que hubiera incurrido y siempre que
contra él no exista reclamacién alguna por dafios y perjuicios producidos a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales, en un
plazo de 15 (quince) dias a partir de la firma del acta de Recepcion Definitiva.

1.34INDEMNIZACIONES POR SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se indemnizara a las empresas cuando por acto del organismo contratante, se deriven
suspensiones de las obras o aumentos de los plazos de ejecucion, siempre que se
produzcan efectivos perjuicios, los cuales se justificaran razonablemente por el
Contratista, y cuando no haya merecido observaciones durante la ejecucién del
contrato.

La determinacion del importe maximo de dicha indemnizacién se hara en base a
la siguiente formula:

M
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Se entendera:

monto de la indemnizacion;

<
I

monto de la obra contratada;



D = namero de dias calendario del plazo contractual, ajustado con las
variaciones operadas a la fecha de producido el perjuicio;

Dp = namero de dias calendario contados a partir de la fecha en que se
produce la suspension, hasta la fecha en que ésta cesa, o nUmero de dias calendario
de aumento de plazo segun el caso;

G = coeficiente de incidencia de los gastos fijos de empresa, y beneficios
que se tomara igual a 0.10.

Se consideran, a estos efectos, gastos fijos los importes que el contratista
inexorablemente debe sufragar durante todo el tiempo de paralizacion de las obras.

Se considerara como fecha de iniciacién de la suspension del plazo el dia en que
la empresa se vea efectivamente impedida de proseguir el desarrollo normal de la obra,
de acuerdo al plan de avance aprobado y de culminacion del mismo, el dia en que la
empresa puede continuar normalmente los trabajos impedidos.

El contratista dispondra de un plazo perentorio de diez (10) dias calendario, a
contar del cese del impedimento, para formular su pedido de indemnizacion.

Vencido dicho plazo, caducard el derecho a indemnizacion reconocido al
Contratista.

1.35RESCISION POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA
El Contratista tendra derecho a rescindir el contrato de la obra en los siguientes
casos:

e Cuando el aumento de obra supere el 20% del monto total del contrato. En este
caso el Contratista, de comun acuerdo con el Contratante, podra negociar un
nuevo precio.

e Cuando la reduccion o supresion de la obra exceda el 25% del monto total del
contrato.

e Cuando la suspension de la obra dispuesta o causada por la Administracion
exceda de 1/3 del plazo contractual.

e Cuando se exceda el plazo de replanteo fijado para iniciacion de las obras en un
30% del plazo total de la obra.

e Cuando la Administracion retardase los pagos de certificados cuyo importe de
obra realizada sea mayor de un 50% del monto previsto en su plan de avance,
ajustado con las prorrogas que correspondieran, el Contratista podra hacer
incurrir en mora al Contratante mediante el envio de un telegrama colacionado.

Sesenta (60) dias después de la fecha del telegrama colacionado, si el
Contratante no hubiera efectuado aun el pago, el Contratista tendra derecho a prevenir
la rescision del contrato mediante nuevo telegrama colacionado.

Transcurridos cinco (5) dias habiles después de la fecha de este ultimo telegrama, si el
Estado no hubiera pago el certificado o los certificados que originaron los telegramas



mencionados, el Contratista podra declarar rescindido el contrato y reclamar la
indemnizacion que se calculara de acuerdo a la siguiente formula:
~S:M-G

P

I
Se entendera:

I = Importe de indemnizacion a certificar.

S = Saldo del plazo contractual en dias calendario incluidas las
prorrogas que correspondieran.

M = Monto de las obras contratadas, actualizadas al momento de la
rescision.

P = Plazo contractual en dias calendario.

G = Coeficiente de incidencia de los gastos generales de administracién

y beneficios que a estos efectos se tomara G igual a 0.10.

El pardmetro S serd como maximo igual a 180 (ciento ochenta) dias calendario.

La indemnizacion que se establece en la presente clausula suspende y no podra
ser superpuesta al mismo tiempo con la que se establece en la clausula 1.38
(Indemnizaciones por suspension de las obras).

1.36 RESCISION DE LAS OBRAS

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara
exigible los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho
a la Administracién a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion -en caso de rescision de contrato-
podra ordenar el retiro del contratista del area afectada a la obra, tomando posesion
automaticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de personal y maquinaria
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias, facultard a la
Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

1.37APORTES POR LEYES SOCIALES

La Intendencia de Durazno estara obligada al pago de todos los aportes generados de
acuerdo a las Leyes Sociales vigentes (71.4% del monto imponible), siempre que
dicho monto no supere el monto de Leyes Sociales propuesto por el Contratista en su
oferta. En el caso que lo supere la diferencia ir4 a cargo del Contratista.

Por otro lado, en el caso de no cumplimiento del plazo indicado en la Seccion | del
presente pliego de condiciones, el sobre costo de las leyes sociales (4% del monto
imponible) seran a cargo del contratista descontandose de los futuros certificados de
avance o garantia de fiel cumplimiento de contrato.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Administracion en los
primeros 5 dias habiles del mes, un ejemplar de la planilla de declaracion al B.P.S. de
los montos imponibles generados en el mes. Luego de ser firmadas por el titular de la
obra se le devolvera a la empresa la planilla en cuestion, debiendo la misma realizar el



trAmite en el B.P.S. donde se generara una factura, la que deberd entregar a la
Administracion para efectuarse el pago correspondiente en un plazo anterior a 5 dias
hébiles a su vencimiento.

Las multas ocasionadas por la no presentacion en tiempo y forma de las planillas
seran deducidas de los siguientes certificados.

No se procesaran certificados de obra sin la constancia de la presentacion de la
planilla correspondiente al mes a certificar.

En caso de superarse el monto tope de Leyes Sociales -ajustado segun los
aumentos o reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Direccidon
de Obra, modificaciones del plazo contractual u otras causales de variacion del tope
inicial- la Direccion de Obra procedera a notificar al Contratista. Este dispondra un plazo
de 10 dias para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, la Administracién resolvera
en consecuencia.

Las aportaciones posteriores que superen este nuevo tope, segun resulte de las
planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran de
los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.

En el caso de que aun después de contratada la obra, se observara en dicho
proyecto alguna discrepancia con lo especificado, el Contratista estara obligado, si la
Administracion lo estima conveniente, a modificar el proyecto en ese sentido a entera
satisfaccion de aquélla, y sin que ello signifique ningin aumento del precio global
establecido.

En el caso eventual de que como consecuencia de la modificacion del proyecto
de variante presentado resultara una reduccion de obra, se disminuira el monto del
precio global contratado por aplicacion a dicha reduccién de obra del precio unitario
correspondiente. Para la interpretacion y cumplimiento del contrato de obra respectivo,
asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en la presente
documentaciéon y en el modelo de contrato, el licitante acepta que las partes se
someteran a la jurisdiccion de los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, por
lo que el licitante debera renunciar al fuero que pudiera corresponderle en razén de su
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

No se pagaran aportes por leyes sociales si no hubiera rubro de obra certificado.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que
correspondan por cuotas de asistencia mutual.

Los montos imponibles por concepto de leyes sociales que los oferentes
indiguen en sus propuestas no podran ser inferiores, al 14% del monto total sin
impuestos.

La Administraciéon tomara en cuenta los ajustes de valores de jornales
durante el plazo de la obra. Para el calculo de dicha desparametrizacion se
utilizara el valor obtenido del boletin publicado por la DNV del MTOP:

e CUADRILLA TIPO D. N. de V (ZONA 111)

1.38 CONDICIONES LABORALES

Empleo de la mano de obra

El Contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de la mano
de obra, ya sea de la localidad o no, e igualmente, salvo en lo que el contrato estipule
de otro modo, para el transporte, alojamiento, alimentacion y pago de los sueldos de
acuerdo con las estipulaciones de las normas laborales vigentes.



Suministro de agua

El Contratista debera proporcionar en el emplazamiento, a la satisfaccion de la
Direccion de la Obra, un suministro adecuado de agua potable y para otros usos
destinada al personal y a los trabajadores del Contratista.

Leyes laborales

El Contratista cumplird con las leyes laborales del pais Contratante y con todos
los estatutos e instruccion contenidas en ellas y cualquier enmienda que se les haga.

1.39PLAZO DE ENTREGA DE LAS FACTURAS, ETC. POR EL CONTRATISTA
Las facturas, el certificado mensual de obra, los comprobantes de la constitucion
del deposito sustitutivo de la retencion del 2%, para los casos en que éstos
correspondan, o declaracion de la empresa de que no efectuara sustitucion por ese
periodo, deberdn entregarse donde la Administracion lo indique, en los primeros diez
(10) dias calendario del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos. Vencido el plazo,
no podra efectuarse la sustitucion de la retencion del 2%.

1.40EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO
Durante el progreso de las obras el Contratista deberd mantener el
emplazamiento debidamente libre de toda obstruccion innecesaria y debera almacenar
o eliminar todo el equipo de construccién y los materiales sobrantes asi como quitar y
remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya
no se necesiten.

1.41LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirar4 del emplazamiento todo
el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o0
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos
de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en
el pago de los mismos, el Contratante tendra derecho a deducir su importe de los
creditos que tuviera con el Contratista.

1.42CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberan cumplir con lo especificado en la
SECCION Il (Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no
podra utilizar en la obra un material que no haya sido previamente aceptado por la
Direccion de la obra.



Regiran todas las normas UNIT que sean aplicables, publicadas hasta 10 dias
antes de la fecha del llamado a licitacion. UNIT significa Instituto Uruguayo de Normas
Técnicas, equivalente a la ASTM "American Society for Testing Materials".

El Contratista presentara muestras de los materiales de acuerdo con lo que se
establezca en este Pliego, o como lo indique la Direccion de la obra en los casos en que
corresponda, debiendo ser entregadas con la antelacién suficiente como para permitir
su examen y analisis.

1.43MUESTRAS Y ENSAYOS

Todas las muestras debera suministrarlas el Contratista a su propio costo.

El Contratista debera instalar y mantener en operacion todos los elementos de
laboratorio e instrumentacion que se establezcan necesarios para practicar los ensayos
previstos en las Especificaciones y aquellos que sean requeridos por la Direccion de la
Obra.

Los costos incurridos deberan estar incluidos en el precio del contrato.

1.44RESPONSABILIDAD POR DANOS Y SEGUROS

El Contratista sera responsable de los dafios ocasionados en virtud de la
ejecucion del contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, asi como
también a bienes publicos y privados, provengan dichos dafios de las maniobras en sus
instalaciones o en la zona de obras u otras razones que le sean imputables.

A estos efectos, y previo a la firma del contrato correspondiente, el adjudicatario
debera contratar un seguro contra todo riesgo por U$S 250.000 (dolares
estadounidenses doscientos cincuenta mil), por todo el plazo contractual y hasta su
recepcion definitiva.

1.45DERECHOS DE PATENTE Y DERECHOS A PAGAR

El contratista serd responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o
demandas judiciales relativas a la infraccion de derechos de patente, disefio, marca o
nombre registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construccion,
maquinaria y procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las
obras, asi como con respecto a todas las reclamaciones, dafios, costos y desembolsos
de cualquier clase gque sean con respecto o con relacion a las antedichas infracciones,
debiendo indemnizar a la Administracion cuando correspondiera.

1.46 FUERZA MAYOR
La falta de cumplimiento parcial o total por una de las partes de las obligaciones
que le corresponden de acuerdo con el contrato, no sera considerada como
incumplimiento de dichas obligaciones si se debe a un hecho de fuerza mayor.

Se consideraran causas de fuerza mayor a todos los efectos del Contrato las que
verdaderamente afecten la ejecucion del mismo, cuya ocurrencia no sea
responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se hayan adoptado todas las
medidas razonables para evitarlas o reducir los dafios consiguientes.

Se incluyen:



a) Guerra, estado de beligerancia, invasion, guerra civil, revolucion, rebelion,
pirateria, motines, tumultos, insurrecciones o usurpacion de poder.

b) Huelgas.

c) Confiscaciones, expropiaciones, dafos o destruccion causadas por las
Autoridades de Gobierno o sus agentes, embargo de mercaderias.

d) Desastres naturales, tales como terremotos, maremotos, erupciones
volcanicas, tifones, tormentas, huracanes e inundaciones.

e) Naufragio de barcos, descarrilamiento de trenes.

1.47ARBITRAJE

Cualquier diferencia que se plantee entre la Intendencia Departamental y el
Contratista, sobre cuestiones de hecho o de materia técnica, durante la ejecucion de las
obras o que se susciten durante el plazo de garantia de conservacion de las mismas,
sera resulta por arbitros nombrados uno por cada parte contratante. Una vez notificado
el Contratista del nombramiento del arbitro de la Intendencia, dispondra de cinco (5)
dias hébiles para nombrar el suyo. De acuerdo entre los arbitros, designaran ambos un
tercero dentro de cinco (5) dias habiles a contar de la designacion del arbitro del
Contratista.

En cualquiera de los dos casos, los arbitro dispondran de quince (15) dias habiles
a contar de la designacion del arbitro del Contratista para dictar su fallo, que sera
inapelable, si el Contratista no cumpliera el fallo arbitral, la Intendencia podra disponer
la rescision del contrato con pérdida de la garantia de cumplimiento por parte de aquél a
quién se le descontara asimismo de los pagos pendientes, el importe de los trabajos,
multas o sanciones que pudiera originar el cumplimiento del fallo.

1.48DE LAS NORMAS

Cada vez que en los documentos de Licitacidn se mencionan normas de calidad a
que deban sujetarse el equipo o los materiales requeridos, se entendera que también
seran aceptables bienes que cumplan otros estandares reconocidos que aseguren
calidad igual o superior a las mencionadas. Si las especificaciones hacen referencia a
marcas de fabrica,

namero de catalogo o tipos de equipo de un determinado fabricante, seran
también aceptables ofertas de equipos, articulos o materiales alternativos que tengan
caracteristicas similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la
establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y
aceptadas por la Administracion.

1.49MULTAS
Por cada dia habil de demora en la iniciacién de las obras, el Contratista sera pasible
de una multa del 1/1000 (uno por mil) del precio del contrato durante los 5 (cinco)
primeros dias y del 5/1000 (cinco por mil) a partir del sexto dia. Esta multa se dejara sin
efecto si el Contratista finaliza las obras cumpliendo los plazos a los que se haya

comprometido.
Por cada dia habil de atraso en el cumplimiento del plazo la Administracion
podra cobrar al Contratista una multa, del 1/1000 (uno por mil) del Precio Global Total



del contrato durante los 10 (diez) primeros dias, y del 3/1000 (tres por mil), a partir del
dia décimo primero.

Por incumplimiento de disposiciones del Director de la Obra: U$S 50 (dolares
estadounidenses cincuenta) por dia y por cada orden.

El importe de las multas y demas gastos, seran descontados de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del contrato, o en caso de que aquel no alcanzara, de los pagos
pendientes. La liquidacion se realizara al finalizar las obras o al rescindirse el contrato.



2. SECCION ll: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
2.1 INTRODUCCION

En esta Seccidn se efectian aclaraciones, agregados o enmiendas a la precitada
Seccion |, segun corresponda a las caracteristicas de las obras que se licitan.

En caso de contradiccion, las especificaciones de esta Seccion prevalecen sobre
las especificaciones de la Seccion I.

2.2 ACOPIOS
Para la presente licitacion no se admitirAn pago por concepto de acopio de
materiales.

2.3 SUMINISTRO DE LOCOMOCION
El contratista deber& suministrar en forma permanente para uso del personal que

el Director de Obra indique, 1 (un) vehiculo, sin limitaciones de horario, sin chofer, y
con un recorrido maximo mensual de 3.000 kilometros.

El vehiculo se suministrara desde la fecha del Acta de inicio y todos los gastos
derivados del mismo (seguro contra todo riesgo, patente, mantenimiento, combustible,
etc.) seran de cuenta del contratista.

Sera cero Kilometro, modelo con menos de 1 afio de antigiedad, potencia
minima 60HP, airbag, radio con puerto USB, aire acondicionado frio/calor, y un
kilometraje maximo al momento del suministro de 45.000km.

En caso de interrumpirse el suministro del vehiculo por cualquier causa, éste sera
sustituido por otro de similares caracteristicas, a cargo exclusivo del contratista.

Durante las interrupciones prolongadas de obra y/o licencias del Contratista, se
interrumpira el suministro del vehiculo, quedando el mismo en poder del Contratista.

La demora en el suministro del vehiculo sera penalizada con una multa $ 6.000
(pesos uruguayos seis mil), por dia de atraso.

Los gastos derivados de este suministro no seran objeto de pago directo,
debiendo incluirse en los precios ofertados.

2.4 CUADRO DE METRAJES
A los efectos de la presentacion y comparacion de ofertas y como base para la

preparacion del Plan de Desarrollo de los Trabajos, se utilizaran el cuadro de metrajes
adjunto:



Grupo | Rubro N° Descripcion Unidad Metraje
I 1 Movilizacion unid 1
Il 7 Sustituciones m3 100
1 3 Excavacion no clasificada a depdsito m3 7975
Base granular con CBR > 60% (con transporte)
VIl 4 ma3 2.550
CLi 5 Ejecucion de riego bituminoso de imprimacion m2 8.500
v Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura (suministro, tendido
] y compactacion) Ton 1.020
n 7 Diluido asfaltico (suministro, transporte y elaboracidn) m3 10
1] 8 Cemento asféltico (suministro, transporte y elaboracian) Ton 56

El Contratista cotizara la obra debiendo presentar detalle con: designacion, unidad
de medida, precio unitario y metraje, de cada rubro.

Son de exclusivo riesgo del Contratista los eventuales errores que se puedan
cometer en los precios unitarios.

La cotizacion de precios unitarios no ajustados a los valores del mercado, a sélo
juicio de la Administracion, podran dar lugar a la anulacién de la propuesta.

Asimismo el contratista detallara los procedimientos constructivos a emplear.

2.5 CONDICIONES DE CALIFICACION
Las empresas deberan cumplir los siguientes requisitos de calificacion:

ANTECEDENTES TECNICOS DE LA EMPRESA EN LA CONSTRUCCION DE
OBRAS EN GENERAL

—  Experiencia en la construccion de obras civiles en general:

Se exigirad que el postulante dentro de los 3 (tres) ultimos afios haya tenido: por lo
menos 12 certificaciones de obra mensuales, sin IVA ni leyes sociales, mayor o igual a
20.000 délares estadounidenses o en un afio una facturacion superior a 80.000 délares
estadounidenses

En caso de que la obra no haya sido finalizada 20 dias habiles antes de la
licitacion, se debera indicar el porcentaje de avance de obra efectuada a esta fecha.

Los montos de los Contratos deberan presentarse sin IVA ni leyes sociales.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los montos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de
participacion en el consorcio.

— Experiencia en la construccion de obras similares

Tener experiencia en los siguientes tipos de obras viales:
1. Haber ejecutado obras de carpeta asféltica o mantenimiento de la misma
en los ultimos dos afios en un metraje igual al del contrato.



A efectos de verificacion de este requisito se debera detallar el listado de obras
ejecutadas en dicho periodo, organismo contratante, tipo y magnitud de la obra, y
monto total de las mismas.

Los metrajes mencionados no tienen que haber sido efectuados en una sola obra
simultaneamente.

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los metrajes
correspondientes a cada una de las empresas, en funcion de los porcentajes de
participacion en el consorcio.

Solo se tendrén en cuenta las obras que 20 dias antes de la apertura hayan sido
finalizadas.

PERSONAL TECNICO

Se exigira un plantel basico para dicha licitacion:

1) Un Ingeniero Civil de Obras
Demostrar que ha participado como Director de al menos dos obras de magnitud

igual o superior a las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia mayor
a 4 anos.

El profesional Ingeniero Civil debera estar presente en la obra al menos tres dias a
la semana. En caso de ausencia superior a los 5 dias consecutivos, sin perjuicio de las
acciones que correspondan, el Contratista debera suplantar al Ingeniero Civil por otro
Ingeniero Civil con calificaciones iguales o superiores, a satisfaccion de la Direccion de
Obras.

El mismo, sera responsable de aplicar todo lo relacionado con la ley 16.074, como
ser:
e La seguridad en la obra.
e Entrega de Elementos de proteccién personal para todo el personal de la
obra.
e Elaboracion de planes de trabajo seguro para las distintas partidas.
¢ Investigaciones de accidentes.
e Entrega de charla diaria al personal.

2) Un Ingeniero Civil como Representante Técnico
El oferente debera designar un representante técnico con titulo de Ingeniero Civil

quien, en caso de la empresa resultar adjudicataria, tendra a su cargo la coordinacién
con los técnicos designados por la Intendencia y debera asumir las responsabilidades
inherentes a la construccion.

Demostrar que ha participado en al menos 2 obras de magnitud igual o superior a
las obras motivo de esta licitacion, y que tenga una experiencia en la profesidon mayor a
4 afos.



2.6 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

Disponer, en propiedad, durante todo el plazo de obra, de por lo menos los
siguientes equipos:
— 1 aserradora de pavimento
— 1 Cargador frontal con Retroexcavadora 60 HP de potencia minima
— 1 Rodillo vibratorio tipo tandem autopropulsado de 60 HP de potencia
minima
— 1 camion regador de asfalto
— 1 Planta asfaltica

En caso de consorcios se determinara por la suma ponderada de los equipos
correspondientes a cada una de las empresas, en funcién de los porcentajes de
participacion en el consorcio.

A los efectos de la adjudicacién la Administracién verificara que los equipos
propuestos se encuentren disponibles para la presente contratacién, o sea que no se
hayan comprometido en otros contratos, ya sea por ejecutar o en ejecucion.

Si se comprobase o surgieran dudas que el equipo disponible es insuficiente para
la presente contrataciéon, la Administracion solicitara al oferente informacién
complementaria y/o documentacion de compromiso de adquisicibn de los equipos
faltantes.

Disponer en arriendo o propiedad:
— Camiones necesarios

2.7 CARTELONES DE OBRA
Se debera considerar el uso de un cartel movil para ser colocado en cada zona

gue se intervenga, de dimensiones

2.8 VICIOS APARENTES

Si durante la ejecucion del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de
construccion en obras, podra disponer su demolicidon y reconstruccion a costa del
contratista, sin importar si las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin
observaciones por la Direccion de Obra o sus ayudantes, independientemente de la
responsabilidad en que hayan podido incurrir éstos.

2.9 VICIOS OCULTOS

Cuando la Direccion de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia
en la obra ejecutada de vicios de construccion ocultos ordenara, en cualquier tiempo
antes de la recepcién definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer Si
hay efectivamente vicios de construccion.



Los gastos ocasionados por la demolicion y reconstruccién, si se constatase la
existencia de vicios, seran de cargo del contratista, en caso contrario seran de cuenta
de la Administracién, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1844 del Codigo Civil.

2.10 INSPECCION DE LAS OBRAS ANTES DE CUBRIRLAS

Ninguna obra podra cubrirse o hacerse invisible sin la aprobacion de la Inspeccién
de Obras, debiendo el contratista colaborar a esos efectos asi como para inspeccionar
fundaciones antes de iniciar trabajos permanentes.

2.11 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION

El contratista esta obligado a facilitar la circulacion en condiciones de total
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o
peligrosidad para los usuarios. Asimismo podra restringir la circulacion cuando sea
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando
esto suceda, el contratista debera instalar en la zona afectada la totalidad de los
dispositivos de sefializacion de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo
responsable tanto de la colocacién como del mantenimiento de los mismos en correcto
funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefiales u otros
elementos de sefalizacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Sefializacién de Obras.

Tréansito de Vehiculos

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y
toda vez que para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, debera
construir o habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por calles auxiliares.
De ser posible, se realizaran los trabajos afectando solamente media calzada,
dirigiendo el transito sobre la media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacion del contratista sefalizar claramente todo el recorrido de los desvios
y calles auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias
para orientar y guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para lo cual
seran necesarias sefiales luminosas con caracteristicas adecuadas.

En todos los casos, el contratista sera responsable de que las vias auxiliares se
encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la
circulacion por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni
molestias para los usuarios.

Transito de Personas

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando ocasionar la menor cantidad
de molestias a las personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de
seguridad a colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en
forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la ruta,



de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en
la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para
los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en
forma segura y confortable, tanto durante el dia como durante la noche.

Seflalizacion de la Zona de Obra

El contratista sera responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que
sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con
la Norma Uruguaya de Sefalizacion de Obras y con las indicaciones del Director de
Obra. Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos
gue limiten la circulacién normal por la calzada.

La sefalizacién de obra deberéa estar disefiada para brindar seguridad al transito
de personas y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero
empleado en la obra.

Responsabilidades

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacion alguna de parte
de la Administracibn en concepto de dafios y perjuicios, por concepto de dafios
generados por el trdnsito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccion, etc.

2.12 SUMINISTRO DE MATERIALES Y OTROS

Seran de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales
necesarios para el cumplimiento del contrato, incluido el eventual pago de derechos de
piso; destapes de cantera, fletes, etc.,

2.13 CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacion, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes, segun las
normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
perfectamente identificable, visible al transito en ciudad y dotado con los elementos de
seguridad exigidos en la materia.



2.14 RETIRO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES

Finalizados los trabajos, el Contratista debera retirar del emplazamiento todos los
materiales sobrantes, equipos de construccion y obras temporales que estén en el
mismo.

2.15 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las obras de bacheo comprenden la remocion del pavimento de carpeta asfaltica
y la subbase granular en mal estado, la colocacion de una nueva subbase de tosca Yy la
colocacion de carpeta asféltica de 6 de espesor. Los baches a ejecutar tendran como
area minima 0.5 m2.

La Administracion notificara mediante comunicado las necesidades de
urgente reparacion, sin perjuicio del cronograma de trabajos aprobado.

MOVILIZACION

Se pagara como movilizacién o implantacion de obra el Rubro 1 "Movilizacion"
cuyo importe no podra ser superior al 5% (cinco por ciento) del total del contrato. En
caso de incumplimiento de este porcentaje, el monto por exceso (monto que supera el
porcentaje establecido) se certificara en el ultimo certificado de obra.

Se pagara de la siguiente forma:

El 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya completado sus
campamentos, llevado al lugar de la Obra el setenta por ciento de la totalidad del equipo
y personal para ejecutar la obra y cumpla con todos los requerimientos que solicita el
MTSS para dar cumplimiento a la norma de seguridad e higiene vigente.

El 50% restante (cincuenta por ciento) cuando se haya realizado la obra por un
valor del 40% (Cuarenta por ciento) del monto total del contrato.

SUSTITUCIONES

Todas aquellas zonas donde a juicio de la Direccion de Obras se necesite
profundizar el bache en mas de 40 cm. se pagara por el rubro sustituciones el cual
podra ser ejecutado con un material de CBR>40% compactandose al 98% del PUSM en
capas no mayores de 15 cm.

Todos estos trabajos, incluido la excavacion (extra a los 40cm), material de
aporte, el tendido y la compactacién, se pagaran segun la cotizaciéon dada para el rubro:



2 Sustituciones.

El rubro 2 se pagara de acuerdo al volumen geométrico.

EXCAVACION NO CLASIFICADA A DEPOSITO

Cuando el Director de Obra considere que el material granular descubierto y/o la
subrasante es inadecuado ordenara su remocion.

El material granular removido seré retirado y depositado en un lugar propuesto
por el Contratista y aprobado por el Director de Obra con una distancia libre de 3.000
m.

Todos estos trabajos, incluido la excavacion, transporte y depdsito del material
removido, se pagaran segun la cotizacion dada para el rubro:

3 Excavacion no clasificada a depdsito.

El rubro 3 se pagara de acuerdo al volumen geométrico.

BASE GRANULAR CBR >60%

Todas aquellas zonas donde a juicio de la Direccion de Obras existan baches y
haya sido retirado el material a deposito, en los ultimos 34 cm. se aportara material
granular de CBR >60 %., este material sera compactado en al menos dos capas.

La compactacion debe alcanzar el 98% del PUSM para los 0,15 m superiores y el
97% para el resto. Una vez terminada la compactacion del material granular, éste
debera tener 6 cm menos que el pavimento existente.

El material a aportar, su colocacion y compactacion se pagaran segun la
cotizacion dada para el rubro:

4 Base Granular CBR > 60 % .

El rubro 4 se pagara de acuerdo al volumen geométrico a aportar.

EJECUCION DE RIEGO BITUMINOSO DE IMPRIMACION

La superficie a tratar debera estar libre de polvo y todo material perjudicial.
En todos los casos el polvo producido por el barrido sera alejado por lo menos a 2
m de la superficie a tratar.

El tratamiento bituminoso de imprimacion se realizard inmediatamente después de
acondicionada la base.



En ningun caso se admitira la distribucion de agregado para absorber los excesos
de material bituminoso, los que se eliminaran después de 3 horas mediante su
extension por medio de escobillones.

Después de aplicado el material bituminoso se dejara transcurrir un plazo no
menor a 24 hs. para que penetre en la base tratada.

El trabajo se liquidaran al precio unitario establecido para el rubro:

5 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion (m2)

MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE

Rige para estos rubros la Seccién 7 de las E.T.C.: MEZCLAS ASFALTICAS CON
CEMENTOS ASFALTICOS TRADICIONALES.

La mezcla asfaltica para la carpeta de rodadura sera de 6 centimetros en una sola
capa.

Previamente a la construccion de esta capa se realizara un riego bituminoso de
adherencia con un riego continuo en toda el area de apoyo del tendido de la mezcla.

Serd liquidado de acuerdo a los siguientes Rubros:

6 Mezcla asféltica en caliente (ton)

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE DILUIDOS ASFALTICOS

Todos estos trabajos y suministros se pagaran segun la cotizacion dada para el
Rubro:

7 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos (m3)

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ELABORACION DE CEMENTO ASFALTICO

Todos estos trabajos y suministros se pagaran segun la cotizacion dada para el
Rubro:

8 Suministro, transporte y elaboracion de cemento asféltico (ton)



3. SECCION llI: ESPECIFICACIONES AMBIENTALESOBJETO

El objeto del presente es indicar las medidas a adoptar para mitigar los IMPACTOS
AMBIENTALES NEGATIVOS TRANSITORIOS que se provocaran durante la ejecucion
de las Obras.

Se consideraran los impactos sobre dos tipos de actores; por un lado obreros y
empleados de la empresa adjudicataria de las obras y por otro los vecinos asentados en
el area de influencia de las obras y la poblacién en general.

Se distinguen cinco areas en las que se especifican las Disposiciones sobre Proteccion
Ambiental:

I MOVIMIENTOS DE TIERRA

I MEDIDAS DE SEGURIDAD

[l AREAS VERDES

A% RUIDO, POLVO Y VIBRACIONES

V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION
VI HALLAZGOS

En caso de contradicciones con articulos del Pliego Particular de Condiciones (PPC),
prevaleceran los articulos del PPC, debiendo consultarse por escrito a la Direccion de
Obras.

3.1 GENERALIDADES

Por el solo hecho de presentar su oferta, se considera que el Contratista declara haber
inspeccionado y examinado el emplazamiento y sus alrededores.

Ademas debera disponer de la informacion actualizada en cuanto a redes de los
distintos servicios en la zona; UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc..

Si durante el transcurso de las obras se detectaran nuevos impactos diferentes de los
agui abarcados, el Contratista esta obligado a proponer y una vez aprobadas por el
Director de Obra, adoptar de inmediato las medidas que permitan mitigarlos.

El Contratista ejercera la precaucion que sea razonable durante toda la duracion de las
Obras para impedir la contaminacion de rios, arroyos y lagunas.

Los contaminantes, tales como productos quimicos, combustibles, lubricantes, asfaltos,
aguas servidas, pinturas, sedimentacion y otros desechos nocivos no seran
descargados en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o en canales naturales o
artificiales que desemboquen en ellos.

Los depdsitos de materiales téxicos seguiran las normas de seguridad establecidas en
las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas vigentes y seran hechos de conformidad
con los procedimientos en ellas indicadas.

La quema de combustibles se realizara bajo la vigilancia constante de personas
competentes.

El Contratista no quemara llantas, materiales asfalticos, aceite quemado de motores, o
materiales similares, ya sea para eliminar esos materiales o para prender o aumentar la
guema de otros materiales.



Se pondr4 especial cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o
cause dafios a la propiedad privada o publica y no supere, cuando existan, los
estandares de emisiones ni provoque molestias a la poblacion.

Todo lo establecido en el presente anexo, tiene validez para el obrador, en el que
deberan ademas cumplirse las normativas nacionales y municipales de facilidades para
el personal, control de residuos sélidos y liquidos (al igual que los generados en todas
las actividades de la obra), seguridad en los depdsitos de combustibles, materiales, etc.

I MOVIMIENTOS DE TIERRA (Excavacion en zanja, terraplenes)

Las operaciones necesarias para la apertura de zanjas, ejecucion de terraplenes, etc.,
deberan llevarse a cabo de forma de no causar perjuicios a los servicios publicos o
privados o molestias a la poblacion; siendo el Contratista responsable respecto de
reclamaciones, demandas, dafios, costos y desembolsos de toda indole originados o
correspondientes a dichas cuestiones.

El Contratista debera tomar las providencias del caso para evitar accidentes, perjuicios
0 deterioros en las instalaciones de UTE, OSE, ANTEL, ANCAP, AFE, etc., debiendo
recabar previamente en cada uno de los organismos, la informacién de redes en la zona
de las obras. Si durante la obra el Contratista dafia o altera algo de lo mencionado
anteriormente, todos los gastos provenientes de esos hechos seran de su costo.

Si la ejecucion de las obras interfiriera con el transito, deberé adoptar las precauciones
del caso e indefectiblemente solicitar aprobacion por escrito al Departamento de
Transito o el que corresponda de la Intendencia Departamental, en lo que refiere a
cortes o desvios.

Debera poner en practica todos los medios razonables para limitar la circulacién de
maquinaria de construccion por la via publica fuera del area de trabajo. El Contratista
debera colocar a su costo barreras, puentes, parapetos, sefiales, letreros, luces y todo
medio requerido para que el transito se realice en forma segura sin afectar la integridad
de las obras y de terceros.

Queda terminantemente prohibido circular por dentro de predios privados sin el
consentimiento escrito previo de los propietarios, copia del cual se remitir4 al Director
de Obra.

Durante la ejecucion de las obras debera mantener el emplazamiento de las mismas
libre de obstrucciones, debiendo almacenar maquinaria y materiales y removiendo
escombros, etc..

El Contratista se hara cargo del costo de la recuperaciéon a nuevo de todos los lugares
afectados por la obra o que hayan sido utilizados para el almacenamiento.

En todo momento debera mantener acceso comodo a las viviendas particulares,
entradas vehiculares, etc. mientras que accesos y cruces temporales seran provistos y
mantenidos en buen estado. El las bocacalles, frente a entradas vehiculares y en todo
caso que ordene el Director de Obra, se colocardn pasarelas o se tomaran
disposiciones para no cortar el transito transversalmente a la excavacion.

Una vez iniciada la ejecucion de una obra, debera continuarse sin interrupcion hasta
terminarla por completo y solo podra interrumpirse por motivos fundados y autorizado
por el Director de Obra.



En forma simultanea a la presentacion de los cronogramas de obra exigidos en los
Pliegos, el Director de Obra podra exigir al Contratista la presentacion semanal de un
cronograma parcial con las siguientes tareas, si corresponden: a) conexiones
domiciliarias, b) reposiciones de pavimento, c) reposiciones de veredas, d) cortes de
transito y desvios previstos.

En todos los casos se reacondicionaran las veredas y afirmados en la zona de
influencia de las obras de acuerdo a lo estipulado especificamente en los Pliegos, o a lo
que establezca la Direccion de Obra, de no estar previsto en los mismos.

El Contratista pondra especial cuidado en evitar anchos excesivos de zanjas, tratando
gue sean lo mas estrechas posibles y que el material proveniente de la excavacion se
disponga lo mas cerca posible de ésta.

Todos los materiales que resulten de las excavaciones y que no sean retirados de
inmediato, seradn depositados provisoriamente en contenedores (rigidos o flexibles) en
las inmediaciones del lugar de trabajo de manera de no crear obstaculos a los
desagies, al transito por acera o calzada, a los accesos domiciliarios, etc., evitando el
levantamiento de polvo o su dispersion en el medio. Los materiales depositados en la
via publica deberan ser vigilados por el Contratista bajo su total responsabilidad.
También la maquinaria, donde se evitard ademas el derramamiento de aceites,
combustibles u otras sustancias contaminantes.

El Contratista no colocara los pavimentos removidos al lado de la calzada o en los
cursos naturales de agua, sino que los depositara en sitios alejados de la via,
autorizados por el Director de Obra.

En las zonas donde se remuevan importantes cantidades de concreto asféltico, se
debera depositar el material removido en un lugar alejado de las calzadas o viviendas,
en condiciones adecuadas con la autorizacion correspondiente del Director de Obra, la
no autorizacién del procedimiento presentado, no dara derecho a reclamo de tipo
alguno.

Los materiales sobrantes de las excavaciones deberan ser retirados dentro de las 48
horas de extraidos, en camiones cubiertos con lonas o similar para evitar las voladuras,
dejando la via publica libre de obstaculos o residuos.

El Contratista eliminard las aguas superficiales, aguas servidas, subterraneas o
pluviales de una manera segura y satisfactoria por medio de bombeo, baldes o sistemas
de conduccién, y no permitira que el agua se estanque en forma de perjudicar las tareas
y la libre circulacion de los pobladores de la zona. Las obras existentes que se
obstruyan debido a los trabajos del Contratista deberan ser desobstruidas y reparadas a
la brevedad sin costo para el Propietario.

Cuando por razones justificadas y aprobadas por el Director de obra sea necesario
tener un frente de obra sin reponer los pavimentos definitivos en los plazos establecidos
y sin embargo sea necesario restablecer el transito vehicular interrumpido total o
parcialmente, se realizaran las obras necesarias para que el transito se desarrolle en
forma segura. Estos trabajos serdan a cargo del Contratista sin suponer costos
adicionales al Propietario.



En terrenos planos sujetos al estancamiento de agua, de escurrimiento o drenaje muy
lento y en las proximidades de viviendas o asentamientos, el Contratista no excavara
zanjas o fosas para extraer materiales de préstamo, sin un plan de desague basado en
levantamientos topograficos a una escala adecuada, que deberan contar con la expresa
aprobacion de la Direccion de Obra.

Il MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista mantendré el sitio y todas las areas de trabajo en condiciones sanitarias
adecuadas, debiendo cumplir en todas las cuestiones de salud, sanidad y seguridad e
higiene laboral, con los requerimientos de la autoridad competente.

También esta obligado a suministrar al Director de Obra toda la informacion que éste
juzgue conveniente y con la anticipacion que éste estime necesaria, a los efectos de
mantener adecuadamente informados a los vecinos de la zona afectada por los
trabajos.

En el caso que el Contratista vierta, descargue o derrame cualquier combustible o
producto quimico que llegue o tenga el potencial de llegar a corrientes de agua o a la
napa freatica, debera notificar inmediatamente a todos los organismos jurisdiccionales
apropiados y tomara medidas inmediatas para contener y eliminar los productos que
ocasionaron el problema.

Ademas, debera bregar por la proteccion de toda persona y propiedad en forma
permanente, y cumplird con todos los reglamentos de seguridad en la construccién y
cualquier otra medida exigida por el Director de Obra, debiendo tomar todas las
medidas para prevenir accidentes, suministrar y mantener luces para la noche,
empalizadas, guardianes, veredas, serenos, sefales de peligro y todo aquello necesario
para salvaguardar la vida y la propiedad.

Todas estas medidas serdn sometidas a la aprobacion del Director de Obra, el que
habilitara la continuacién de los trabajos.

El Contratista sera plenamente responsable por la adecuada estabilidad y seguridad de
las obras y los métodos constructivos.

Los apuntalamientos se usardn en obra siempre que sea necesario y su costo estara
prorrateado en la oferta. Siempre que el Director de Obra lo solicite, se utilizaran en
cualquier lugar donde no se estuvieran empleando aunque esto demande una mayor
cantidad de medios de lo previsto y sin generar costos adicionales para el contratante.
Si en cualquier momento, a juicio del Director de Obra los métodos usados por el
Contratista parecieran insuficientes para la seguridad de los trabajadores, podra ordenar
un aumento de la seguridad sin costos adicionales para la Administracion

Sin embargo en ningun caso estara el Contratista exonerado de su obligacion, de
acuerdo a las exigencias del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de garantizar la seguridad en el trabajo. Sera él, responsable por la
seguridad en las obras y por cualquier dafio que resulte de la falta de la misma. En
casos de urgencia el Director de Obra podra disponer de las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y cargar los gastos al Contratista.

Los mismos seran descontados en el primer certificado presentado inmediato al
surgimiento de la urgencia.



El Contratista debera levantar, mantener y remover un sistema provisorio de cercos
apropiados y aprobado por el Director de Obra para circular por las areas de trabajo.
Cuando se coloquen al costado de calzada o sendas peatonales se ajustaran a las
normativas vigentes. Las excavaciones deberan ser apropiadamente protegidas para
evitar lesiones a trabajadores o terceros.

El Contratista debera dar detalle de las medidas de seguridad correspondientes a cada
fase del avance de obra.

Cuando la naturaleza de las obras obligue al empleo de explosivos el Contratista
procedera con la previa autorizacion del Director de Obra y llevara a cabo tales tareas
bajo la supervision de personal debidamente calificado y con la anuencia de la
autoridad que corresponda.

El Contratista se mantendra informado y cumplira estrictamente las leyes vy
disposiciones vigentes que reglamenten el transporte, almacenaje y uso de explosivos,
siendo totalmente responsable por cualquier y todo dafio resultante de su uso. En cada
caso de uso, se debera contar con la aprobacion y supervision del Servicio de Material y
Armamento del Ejército Nacional y del Servicio Municipal correspondiente.

El Contratista debera suministrar, a sus empleados, obreros y a todo el personal de la
Direccion de Obra, la cobertura por un sistema de emergencia movil, si existe en la
localidad mas proxima a donde se realice la obra, para el caso de accidentes en el sitio.
De no contar con este servicio deberd tener prevista la conexiébn con el centro
asistencial o servicio médico mas préximo, cortando en la obra con un sistema de
comunicaciones adecuado.

En ningln caso y por ninguna causa podra quedar algun predio sin la posibilidad de
acceso seguro hasta su frente, de vehiculos de emergencia.

11 CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
El Contratista debera velar por los espacios naturales y areas verdes que encuentre en
el emplazamiento de las obras.

Al realizar las obras el Contratista pondra especial cuidado en : a) evitar la destruccion
de la cobertura vegetal y la excavacion de la misma fuera de la faja de dominio, b)
preservar arboles de gran tamafio o de valor genético o paisajistico, ¢) acumular los
suelos vegetales removidos para su utilizacion en la recomposicién de la cobertura
vegetal.

Para la remocion de las especies vegetales que interfieran con los trazados, el
Contratista debera consultar previamente al Director de Obras y al respectivo Servicio
municipal. Posteriormente, en acuerdo con el citado Servicio debera instrumentar la
correspondiente reposicion.

En caso de haber causado deterioros o degradaciones, en los espacios verdes
existentes, el Contratista sera responsable de su rehabilitacion con el empleo de
especies nativas previa aprobacion de la Direccidon de Obras.

Debera tener especial cuidado en el acopio o almacenamiento de tierra y materiales ,
de manera de no afectar los espacios verdes, aceras, etc.. En caso contrario debera
reponer el mismo tipo de vegetacion existente en el sitio previo al inicio de las tareas.

v CONTROL DE RUIDOS, POLVOS Y VIBRACIONES
El Contratista conducira sus operaciones y actividades de manera que se reduzcan al
minimo la produccién de polvo, barro, ruidos molestos o vibraciones indeseables.



Las operaciones nocturnas en el sitio estardn sujetas a la aprobacién del Director de
Obra. Tal aprobacion no se efectivizara, a menos que el Contratista haya hecho los
preparativos para proveer suficiente alumbrado y la mitigacion de los ruidos. La
autorizacion se solicitara con suficiente anterioridad para que el Director de Obra pueda
disponer representacion en el lugar.

En caso que se conceda la autorizacion, el Contratista extremara las precauciones para
reducir el nivel de ruido de manera de minimizar las molestias a los vecinos, no
superando los niveles de ruido, los limites establecidos en las ordenanzas vigentes.

El Contratista tendrd especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde se
desarrollan actividades sensibles al ruido. Se define como tal cualquier actividad para la
cual los niveles bajos de ruido son esenciales. Las actividades sensibles al ruido
incluyen, sin estar limitadas a, aquellas asociadas a residencias, hospitales, asilos de
ancianos, escuelas y bibliotecas.

Las operaciones del Contratista se realizaran de forma que los niveles de vibracion
generados no superen los limites establecidos en la ordenanza vigente.

El Contratista tendra especial cuidado cuando realice tareas en zonas donde haya
construcciones y/o se desarrollen actividades sensibles a las vibraciones. Se define
como tal cualquier actividad para la cual los niveles bajos de vibracion son esenciales.
El Contratista extremara sus precauciones al excavar en roca, verificando los niveles de
vibracion si ésta se realiza con martillos neumaticos o hidraulicos.

El Director de Obra podra vigilar el nivel de vibraciones vinculado a las obras como lo
estime conveniente. En el caso que los niveles superen los admisibles, el Contratista
tomard las medidas necesarias para adecuarlos antes de proceder con los trabajos,
siendo responsable de todos los costos que esta adecuacion importe asi como los
costos por los dafios que los niveles de vibracion superiores a los permitidos
provoquen.

En ningun caso, los indices de ruido, vibraciones o polvo podran superar los estipulados
en las reglamentaciones vigentes.

Tanto los niveles de ruidos como los de polvo y de vibraciones, deberan ser aprobados
por los Servicios Municipales correspondientes.

V CONTROL DE EROSION Y SEDIMENTACION

El Contratista ejercera toda precaucion, incluyendo la aplicacion de medidas transitorias
y permanentes durante la duracion del proyecto, para controlar la erosion y minimizar la
sedimentacion de cursos de agua.

Las medidas de control de sedimentacion y erosion permanente seran aplicadas al
material erosionable expuesto a cualquier actividad asociada con las obras, incluyendo
fuentes de material local, acopio de materiales, areas de desechos y caminos de
servicio.

Después de cada lluvia y por lo menos diariamente cuando llueva en forma prolongada,
el Contratista inspeccionara los dispositivos de control de erosion y sedimentacion,
transitorios y permanentes, para verificar posibles deficiencias, las que seran corregidas
de inmediato.

Asimismo el Director de Obra podra notificar al Contratista sobre deficiencias
constatadas, las que deberan ser solucionadas dentro de las 24 horas de apercibidas.
De no mediar solucion, el Director de Obra podra efectivizarla por terceros a cargo del
Contratista, descontando su costo en el certificado inmediato al apercibimiento.



Para proteger los cortes y terraplenes de la erosion, en los taludes y rellenos se
sembraran gramineas o plantas rastreras. Seran seleccionadas especies adaptadas a
las condiciones ecoldgicas locales, que germinen rdpidamente y posean un sistema de
raices profundas para fijar los suelos.

VI HALLAZGOS

El Contratista debera hacer entrega de inmediato al Director de Obra de todo objeto de
valor material, cientifico, arqueoldgico o artistico que se encuentre en el emplazamiento
de los trabajos, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Cédigo Civil.

Se dara cumplimiento al Apartado 27, Art. 226, Decreto N° 15076 del 31/07/72.

El Contratista estara obligado al cumplimiento del Decreto del 03/04/35 reglamentario
de los articulos 6 y 7 de la Ley N° 8158 del 20/12/27 referente a la intervencion de la
Direccion Nacional de Mineria y Geologia, en la obtencion de muestras y testigos de las
excavaciones, en el hallazgo de fosiles en las mismas y en los casos de alumbramiento
de aguas.



4. SECCION IV: FORMULARIOS Y ANEXOS

FORMULARIO N° 1

Formulario de Carta Poder

Lugary fecha.............
Por la presente carta poder ................ (nombre del/los poderdante/s) autorizo/amos a
.............. (nombre del/los apoderado/s con Cédula de Identidad de ..........N°.............. para

que en mi/nuestro nombre y representacion, realice/n todo tipo de tramites, gestiones y
peticiones ante cualquier oficina o reparticiéon de la Intendencia Departamental de Durazno
, en relaciéon con cualquier licitacidn en tramite o que se efectue en el futuro en dicha

Intendencia.

En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentacion necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar la inscripcién de la Empresa en los registros existentes o que se creen
en el Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

C) Entregar en deposito las garantias necesarias y retirarlas en el momento que
indique la Intendencia Departamental.

d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las
observaciones que estime convenientes -siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o

no que se deje constancia en el acta respectiva.

e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
9) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos

pertinentes con la Intendencia Departamental de Durazno en caso de ser adjudicatario/s de

la Licitacion con todas las clausulas y requisitos de estilo.

La intervencién personal del/los mandante/s en el tramite no significara
revocacion tacita del presente, el que se tendra por vigente y valido hasta tanto no se
notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su

suspension, limitacion o revocacion.



Solicito/amos la intervencion del Escribano ......... a los efectos de certificacion de
firmas.

Firmas

SIGUE certificacion notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres

correspondientes.

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante debera hacer un control
completo de las mismas (N°, F° y L° de inscripcion en el Registro Publico de Comercio,
publicaciones, representacion de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de que la

sociedad actue por poder, vigencia del mismo.

FORMULARIO N° 2

RELACION DEL PERSONAL TECNICO

VINCULO CON LA EMPRESA

DEDICACION TOTAL/PARCIAL

NOMBRE Y APELLIDO

TECNICO CON TITULO UNIVERSITARIO

PERSONAL DE SUPERVISION, CAPATACES ESPECIALIZADOS
FECHA DE INGRESO

EXPERIENCIA

FIRMA



FORMULARIO N° 3
OBRAS O TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA SIMILARES A LOS LICITADOS.

.OBRA

REPARTICION O PERSONA CONTRANTANTE
DOMICILIO

TELEFONO Y FAX DEL CONTRATANTE
FECHA DE CONTRATO

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS
METRAJES

VALOR OBRA

FECHA DE TERMINO

DEDICACION TOTAL / PARCIAL

FORMULARIO N° 4
EQUIPO PROPUESTO POR LA EMPRESA

DENOMINACION
MARCA

MODELO O TIPO
ANO

POTENCIA
CAPACIDAD
ESTADO DE USO
UBICACION
OBSERVACIONES



FORMULARIO N° 5

Formulario para la presentacion de las propuestas

...... de ........de 2017

Sr. Intendente Departamental

Lic. Carmelo Vidalin

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,
numero de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del pais,
con exclusion de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada
................. " de acuerdo al Proyecto basico N° ... que declara conocer, asi como las
Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios unitarios (indicar
precios en pesos uruguayos con letras y numeros por cada uno de los rubros indicados en
el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de § ....... (pesos uruguayos) con L.V.A.y

leyes sociales para la obra de referencia.

Se adjuntan:

a) Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos.
b) Leyes Sociales discriminadas por rubros.

c) Monto imponible total.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o

Representante Legal



FORMULARIO N° 6
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE

METRAJES.
RUBRO | DENOMINACION | UNIDAD METRAJE | PRECIO PRECIO | LEYES
UNITARIO | TOTAL SOCIALES
SUBTOTAL S

IMPUESTO VALOR AGREGADO 22% $

APORTE POR LEYES SOCIALES (71.4%Ml) $

TOTAL PRECIO COMPARACION $




FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Aval Bancario

Lugar y fecha.........

Sr. Intendente.

Lic. Carmelo Vidalin:

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusion
de la firma .......... por la suma de U$S ...... como respaldo para el mantenimiento de la

oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra por el plazo de 150 dias hasta la presentacion de la garantia de

fiel cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacion de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

Se solicita la intervencién del Escribano .................

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacion debera
ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de
que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un
control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcidén en
el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la

sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.



FORMULARIO DE AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Aval Bancario

Lugary fecha.........

Sr. Intendente.

Lic. Carmelo Vidalin:

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de excusion
de la firma .......... porlasumade$ ...... como respaldo de fiel cumplimiento de contrato de

la oferta de la Licitacion N°..... para ............

Esta fianza se mantendra hasta la recepcion definitiva de los suministros o trabajos.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe
garantizado, sin necesidad de ningun tramite judicial, siendo suficiente la intimacién de
entrega. Dicho pago se efectuara en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL.

El aval bancario debera tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificacién debera
ser hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantia de
que se trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante debera hacer un
control completo de las mismas (lugar y fecha de constitucion, N°, F° y L° de inscripcion en
el Registro Publico y General de Comercio, publicaciones, representacion de los firmantes,
vigencia de los cargos, decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la

sociedad actue por poder, relacionar dicho poder y la vigencia del mismo.



ANEXON° 4

Cuadro de incidencia de insumos en la Férmula Paramétrica.
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| 1 |MOVILIZACION 600 | 1200 | 2600 | 26,00 || 56,00 18,0| 5,00 13,00 800
NI | 2 |HORMIGON BADENES 500 | 1300|1500 | 3700 || 1300 25,00{38,00 2400
NI | 3 |CORDONCUNETA 500 | 1300 | 1500 | 3700 || 1300 25,00{38,00 2400
VI | 4 |EACAVACION NO CLASIFICADA EN ROCA A 1600 | 1100 | 2700 | 36,00 || 91,00 500
VI | 5 |MATERIALCBR » 60% PARA CONFORMACION| 16,00 | 21,00 | 2700 | 3600 || 91,00 800
D | 6 [SUMINISTROYCOLOCACIONDE CAROSDE | 20,00 | 3200 | 12,00 | 360 || 500 2500| 500500 5,00( 5,00 40,00| 10,00
X | 7 |HORMIGON PARA CABEZALES 000 | 1200 | 1600 | 3200 § 2100 56,00 2300
HORMIGON ARMAD PARA
BOCATORMENTA Tipo 2 (incluye tapas con
X | B |maradehiemo) 000 | 1200 ] 1600 | 3200 § 2100 56,00 2300
ESCARIFICADO, CONFORMACION Y
Vi | g COMPACTACICN DE CAPA BASE PARA CALLES 1600 | 2100 | 2700 | 36,00 || 9100 900




