INTENDENCIA DE

DURAZNO

Un departamento que avanza

ACLARACION N°3
LICITACION PUBLICA N° 03/2016
“Rehabilitacion de Pavimentos de Hormigon en Barrio Plaza Artigas de la
Ciudad de Durazno”

Durazno, 18 de Mayo de 2016

A continuacién se detallan modificaciones al Pliego de Condiciones de la
Licitacion de referencia.

— 2.4 del Pliego - Se modifica cuadro de metrajes:

DESCRIPCION

1 Movilizacién gl 1
2 Excavacion no clasificada a depdsito m3 | 2.305
3 Remocién de pavimento de Hormigon m2 | 3.841
4 Base granular CBR>60% con transporte m3 960
5 Sustitucién de material granular m3 193
6 Base de tosca cemento m3 577
7 Pavimento de Hormigdn m2 | 3.841
8 Intervencion de raices superficiales en arboles (por arbol) u 15
9 Demolicién de pavimento de vereda existente m2 200
10 Suministro y colocacién de piedra partida gruesa m2 100
11 Vereda de baldosa calcarea de 9 panes m?2 120
12 Contrapiso para vereda de baldosa m2 120
13 Suminis.tlro y col.ocacién de arbol Platanus acerifolia (incluye perimetro de u 5

proteccion en hierro)
14 Suministro y colocacién de cartel nomenclator u
15 Retiro de cartel nomenclator u 3
16 cordén de hormigén de vereda ml 220
17 Construccion de rampas para discapacitados (incluye bolardo de hormigén) u 16
18 Pintura de pavimento en caliente m2 52
19 Suministro de tuberias PVC 75mm m 200
20 Colocacidn de tuberias m 200
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21 Suministro de piezas especiales gl 1
22 Suministro de aparatos (2 llaves 75mm + 1 hidrante p/75mm) 3
23 Construccion de camaras para aparatos 3
24 Anclajes 3
25 Empalmes u 3
26 Arena m3 18
27 Conexiones domiciliarias (incluye reposicién de veredas) u 34
28 Desinfeccién y pruebas gl 1

Nota: En caso que la Empresa oferente omita el cambio de metraje
comunicado en esta aclaracion, la Administracion efectuara su
adecuacion al metraje final correspondiente teniendo en cuenta los
precios unitarios ofertados a los efectos de la comparacion.

— 2.15y 2.16 del Pliego — Se adjunta lamina N°7 de relevamiento de losas
de pavimentos con sectores a demoler y construccién de juntas. Sustituye
Lamina 5 del Pliego de Condiciones.

Sellado de Juntas de hormigén:

El producto que se utilizara en el sellado de juntas sera:
- Sikaflex® 12

- Sikaflex® PRO-3

Pasadores de acero:

Deberan tener una longitud de 45¢cm.

Se ejecutaran juntas de dilatacién de acuerdo a Lamina N°7.

Se corrige la distancia maxima en las que se construirdn las juntas de
dilatacion: en vez de 120m como indica el Pliego de Condiciones se construiran
cada 40m como maximo, asi como en cada fin de jornada se debera completar
un pafo.

Intervencion en raices )

El producto que se utilizara en la cicatrizacion de raices sera: VILMORIN

La aplicacién del mismo sera unicamente bajo la supervisién y direccion del
responsable de Paseos Publicos de la IDD.

Suministro y colocacién de piedra partida: Como se indica en Lamina N°8, se
colocara piedra partida roja en 1m de ancho sobre la linea de arboles sobre
calle 19 de Abril frente a Plaza Artigas.

Se elimina el trabajo de las raices de los arboles, y veredas en las otras 3
aceras frentistas a Plaza Artigas.
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Juntas en pavimentos de veredas (Edificio en calle 19 de Abril)

CONTRAPISO

Se dejaran juntas de dilatacion cada 6m aproximadamente, coincidiendo con
las juntas transversales existentes del pavimento en la calzada de Hormigon.
Dichas juntas se haran con tablas de 2cm de espesor debiendo cubrir la altura
total del contrapiso armado. Este se realizara por pafnos intercalados (uno si,
uno no, uno si, etc.). Al proceder a realizar los tramos intermedios se retirara la
tabla sustituyéndose por tiras de Espuma Plast de 2cm. Dicho contrapiso
debera ser “curado” como minimo durante los dos dias posteriores a su llenado
mediante la aplicacion de agua, asegurandose de cubrir toda la superficie.

PAVIMENTO

Se realizaran juntas en el pavimento haciendo coincidir las mismas con las
juntas del contrapiso.

Estas juntas se rellenaran con Mastic Asfaltico (asfalto y arena en proporcién
1:1).

Pregunta 1 - ;Existe un listado de las piezas especiales de las que habla el
rubro 21?7 ;Dichas piezas son para la realizacién de los empalmes?

Respuesta 1.
Listado de piezas para la realizacion de los empalmes:

- 2 (dos) crucetas 75x75

- 6 (seis) adaptadores PEAD 75 - HF 75
- 1 (una) cruceta - 160x75

- 2 (dos) adaptadores PEAD 160 - HF 150
- Considerar mangos de 75y 160.

El rubro 21 se refiere a todas las piezas necesarias para la realizacion de los
empalmes. La Empresa debera considerar cualquier otra pieza que no esté en
el listado, necesaria para los empalmes o que combinen algunas de las
indicadas.

Pregunta 2. ¢ Que consideramos en el rubro Empalmes?
Respuesta 2. Se considerara para el rubro Empalmes, todo el apoyo

necesario para que, con la Direccion de los oficiales de OSE se realicen los
empalmes.

Soledad Pérez
Asesor Técnico IDD



