INTENDENCIA DE
DURAZNO

Licitacion Abreviada: OBRAS DE REPARACION DE PAVIMENTO EN RUTA DEPARTAMENTAL N°100
Coeficientes para Reajuste de pagos

COSTO

DOLAR

MADERA

JORNAL MAT [ GASOIL | CP | HIERRO | EXPL | CUB ASFALTOS
VIDA COEF. DE ENC

Movilizacion 34% 25% 23% | 18% | 40% [28%| 6% 19% 7%

Bacheo superior a 20m2 (incl. Excavacion y base granular) 24% 27% 27% | 22% 83% 17%
3 Bacheo inferior a 20m2 (incl. Excavaciéon y base granular) 24% 27% 27% | 22% | 83% 17%

Escarificado de pavimento existente y preparacion de base (zona
4 d . ; do) 27% 25% 30% 18% 74% 11% | 15%

e pavimento poceado

5 Ejecucion de tratamiento bituminoso de imprimacion 32% 24% 21% | 23% | 78% 22%
6 Ejecucion de tratamiento bituminoso doble 32% 24% 21% | 23% | 78% 22%
7 Suministro de agregados petreos gruesos y medianos 23% 25% 29% | 23% | 50% 30% | 20%
8 Suministro, transporte y elaboracion de diluidos asfalticos. 100% 100%




